



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Liberdad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN

PLAN DE INVERSIONES “TODOS POR EL PACÍFICO - CHOCÓ”

Informe de Selección Consultores Proceso de Listas Cortas

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P

Pereira, Septiembre 27 de 2012

TPPCH-C-002



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Liberad y Orden



PLAN DE INVERSIONES “TODOS POR EL PACÍFICO -CHOCÓ”

Informe de Selección Consultores Proceso de Listas Cortas
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 186 de 2010

TPPCH-C-002

Pereira, Agosto de 2012

Página 2



REVISIÓN, VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN
Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
Sistema de Control de Calidad: Aguas y Aguas de Pereira

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: TPPCH-C-002

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Informe de Selección Consultores Proceso de Listas Cortas

PREPARÓ: Oscar Jiménez Pérez Nanci Lorena García Liliana C. Cuartas G	REVISÓ: Adalberto Arroyave Gutierrez	APROBÓ: <i>Comité de Gestión:</i> Claudia Marcela Téllez Hahn Mónica Varona Guzmán Manuel Ruiz Pérez	VERSIÓN 3
FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 25 de 2012	FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 27 de 2012	FECHA DE APROBACIÓN:	



Contenido

1	PROYECTO TODOS POR EL PACÍFICO	6
2	ANTECEDENTES.....	7
2.1	Estrategia de intervención y metodología de ejecución:.....	7
2.2	ANTECEDENTES TECNICOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN DE LOS AVISOS DE MANIFESTACIONES DE INTERES	9
3	PROCESO DE SELECCIÓN	10
3.1	No objeción Avisos de manifestaciones de interés	10
3.2	Avisos de manifestaciones de interés.....	10
3.3	Publicidad.....	10
3.4	Apertura de las convocatorias	11
3.5	Solicitud de aclaración a los documentos de convocatoria.....	11
3.6	Cierre de la convocatoria	12
4	PROCESO DE VERIFICACIÓN.....	12
4.1	Conformación del comité.....	12
4.2	Manifestaciones de interés recibidas	12
4.3	Criterios habilitantes	13
4.3.1	Cumplimiento de requisitos financieros (Solvencia Económica y Financiera)	15
4.3.2	Verificación de requisitos jurídicos	18
4.3.3	Cumplimiento de la experiencia técnica declarada en los contratos	19
4.4	Firmas consultoras que cumplen requisitos de solvencias técnica, económica, financiera y jurídica.....	21
4.5	Criterios de elaboración de la lista corta	22
4.6	Orden de selección.....	23
4.7	Recomendación, selección de lista corta	24



4.8 Firmas comité evaluador	25
5 Anexos.....	26

Cuadros

Cuadro 1. Firmas que expresaron manifestación de interés.....	13
Cuadro 2. Cumplimiento de solvencia económica y financiera.....	16
Cuadro 3. Firmas Consultoras que cumplen requisitos de Solvencia Económica y financiera.....	17
Cuadro 4. Revisión jurídica de las firmas consultoras.....	18
Cuadro 5. Firmas consultoras que cumplen requisito técnico.....	20
Cuadro 6. Cumplimiento de solvencia técnica, económica, financiera y jurídica.....	21
Cuadro 7. Firmas consultoras que cumplen requisitos.....	22
Cuadro 8. Calificación experiencia (años y facturación).....	23
Cuadro 9. Lista corta de firmas seleccionadas.....	24
Cuadro 10. Lista corta firmas consultoras seleccionadas.....	24



INFORME DE REVISIÓN Y SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

1 PROYECTO TODOS POR EL PACÍFICO

El Proyecto Plan de Inversiones “Todos por el Pacífico” Chocó, comprende un conjunto de estrategias diseñadas y en implementación, cuyo fin es aumentar el acceso y la calidad de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico de la población del Pacífico Colombiano. El objetivo fundamental del Programa es mejorar las condiciones de vida de la población del Pacífico Colombiano, a través del desarrollo de un proceso de sostenibilidad empresarial, gestión y fortalecimiento institucional acompañado de un plan de inversiones en infraestructura, que apunte a la solución de los problemas de acceso y calidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la región.

Específicamente los recursos del Fondo de Cooperación serán invertidos en 13 municipios del departamento del Chocó: 1) Acandí (incluyendo Capurganá), 2) Atrato, 3) Bahía Solano, 4) Cantón de San Pablo, 5) Istmina, 6) Medio Baudó, 7) Medio San Juan, 8) Nóvita, 9) Nuquí, 10) Rio Quito, 11) San José del Palmar, 12) Tadó y 13) Unión Panamericana, los cuales fueron priorizados conjuntamente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Español.

La ejecución de los recursos de cooperación provenientes del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España – FCAS, se realizará en tres Fases: i) Una primera fase de estructuración donde se elaborarán los diseños y los proyectos, así como una propuesta de los esquemas para el aseguramiento de la prestación de los servicios en los municipios. Esta fase tendrá una duración de 5 meses; ii) Una segunda fase de implementación y seguimiento del Programa que tendrá una duración de 18 meses; y iii) Por último una fase de supervisión y acompañamiento a la gestión de la operación por 36 meses. El tiempo total estimado de las tres fases será de 48 meses.

La financiación del Programa “Todos por el Pacífico” Chocó se realizará de acuerdo con los componentes mencionados anteriormente y se resume en aportes aproximados del gobierno español por \$75.000 millones (el valor definitivo del aporte será determinado según la TRM del día de la monetización) y \$30.000 millones por parte de la Nación.

El departamento del Choco, Colombia, según el censo del DANE del año 2005 tienen una población de 454.030 habitantes, distribuido en 222.138 habitantes en la zona urbana y 231.892 en la zona rural. En los 13 municipios seleccionados, existen 136.354



habitantes, siendo la población objetivo del proyecto 60.759 habitantes que habitan en las cabeceras urbanas de los municipios antes descritos.

Según el censo DANE del año 2005, el departamento del Choco en su zona urbana tiene el 82% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas, que lo ubica en el primer lugar y por tanto la zona con mayores necesidades de inversión social del país.

El llevar los índices de cobertura y calidad en general de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a valores similares a los de la media nacional requiere, además, de la ejecución de altas inversiones en infraestructura, el fortalecimiento institucional de las empresas prestadoras como estrategia de sostenibilidad de dichos servicios.

Es así como se propone ejecutar inversiones en cada uno de los municipios en estructuras de captación de aguas, conducciones de agua, plantas de agua potable, tanques de almacenamiento y redes de distribución y en alcantarillado en proyectos de recolección de aguas residuales y lluvias y según los recursos disponibles, sistemas de tratamiento de aguas residuales.

El componente de aseguramiento de la prestación se constituirá en el soporte de la sostenibilidad de los servicios con el fortalecimiento de las empresas de servicios existentes, la transferencia de conocimientos y la creación o constitución en los municipios donde se carece de empresa prestadora.

2 ANTECEDENTES

2.1 Estrategia de intervención y metodología de ejecución:

El Proyecto Plan de Inversiones “Todos por el Pacífico” Chocó tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de la población del Pacífico Colombiano, a través del desarrollo de un proceso de sostenibilidad empresarial, gestión y fortalecimiento institucional acompañado de un plan de inversiones en infraestructura, que apunte a la solución de los problemas de acceso y calidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, con el fin de revertir la situación histórica de pobreza de la región y lograr su inserción en el desarrollo nacional e internacional, aprovechando sus particularidades sociales, etnoculturales y ambientales, la biodiversidad y su posición geográfica estratégica.



A través del proyecto se desarrollaran iniciativas conducentes a la ampliación y optimización de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en cada uno de los municipios, se contribuirá a la disminución de los altos niveles de pobreza del departamento del Chocó con el apoyo a iniciativas económicas productivas en los municipios y el fortalecimiento de las empresas prestadoras.

Bajo una visión “de primero las personas”, el proyecto contempla intervenciones en cada uno de los municipios conducentes a solucionar los problemas que inducen las bajas coberturas, continuidad y calidad del agua potable, y en alcantarillado, las bajas coberturas e inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Para el aseguramiento de la prestación de los servicios, se plantea que para los 13 municipios y el corregimiento de Capurganá, la Entidad Ejecutora deberá adelantar las actividades necesarias que garanticen el aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios, por medio del fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial de los prestadores en cada municipio.

En cuanto al Aseguramiento en la Prestación de los Servicios Públicos, en los municipios que se desarrolle el Programa se realizará el Diagnóstico del estado actual de los servicios, se seleccionarán los esquemas óptimos a implementar, se identificará el tipo de acompañamiento que necesiten los prestadores en la adecuada operación y seguimiento de indicadores financieros, comerciales, sociales e institucionales.

Durante la ejecución del proyecto, la inclusión será la clave en todos los componentes de la inversión, siendo determinante por tanto la gestión social en todas las fases, la cual se enfocará a empoderar a la comunidad de las obras, de sus empresas y de sus servicios.

Las organizaciones comunitarias serán objeto de las distintas actividades de promoción de la cultura de higiene, servicios públicos eficientes, uso racional del agua, protección de los recursos naturales, y de mejoramiento de sus condiciones socio-económicas.

La entidad receptora y canalizadora, a la cual el Gobierno Español gira los recursos de subvención del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, es la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. El beneficiario de la subvención es la entidad que suscribió el convenio de financiación con el ICO, es decir, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT y los beneficiarios del proyecto son los municipios que serán los titulares de propiedad de la infraestructura construida y/o beneficiaria directa de los servicios contratados con recursos de cooperación.



La entidad ejecutora de los proyectos a cofinanciarse con los recursos de cooperación española fue seleccionada por el MAVDT. Esta entidad ejecutora es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.

De otra parte, se tiene un Comité de Gestión, encargado del seguimiento y control del proyecto, la aprobación del Plan Operativo General - POG y el Plan Operativo Anual - POA, las modificaciones de los mismos y la realización de pagos, entre otros. Está integrado por un representante de AECID, que tiene derecho de voto sobre las decisiones del Comité de Gestión, uno de MAVDT, y uno de Acción Social.

La ejecución se inicia cuando la Entidad Ejecutora suscriba el contrato fiduciario para la administración de los recursos, se realice el traslado de los mismos, y se hayan viabilizado los proyectos por la Ventanilla Única del MAVDT. La Entidad Ejecutora debe preparar y presentar el proyecto ante la Ventanilla Única bajo la metodología del marco lógico y cumpliendo los requisitos establecidos en la resolución 813 de 2008. En el mismo acto, cuando corresponda, se presentará el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y/o el Certificado de Compromiso de Vigencias Futuras, que garantizan la disponibilidad de los fondos de contrapartida para los proyectos.

2.2 ANTECEDENTES TECNICOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN DE LOS AVISOS DE MANIFESTACIONES DE INTERES

Como parte de la actividad de revisión de los diseños de acueducto y alcantarillado por parte de la Gerencia, durante el año 2011 se adelantó la revisión, ajuste, presupuestación y validación de los estudios y diseños elaborados en el año 2010 por la administraciones de los municipios de Atrato y Tadó.

De otra parte, teniendo en cuenta que Acción Social contrató en el año 2010 los estudios y diseños de acueducto y alcantarillado de los municipios de Bahía Solano y Nuquí, alcantarillado de Istmina y Medio Baudó, los cuales fueron entregados a la Gerencia en Noviembre 30 de 2011 y revisados por ésta en los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012 revisión que permitió dar viabilidad al inicio del proceso contratación de las obras.

Teniendo en cuenta que la ruta crítica de los proyectos de contratación de obras, siguiendo los procesos de contratación de banca multilateral, es la contratación de la interventoría de las obras, se debe iniciar el proceso de selección de lista corta para la



contratación de la Interventoría de las obras de acueducto y/o alcantarillado en los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó.

3 PROCESO DE SELECCIÓN

La convocatoria tiene como propósito adelantar el proceso de selección de lista corta de consultores para:

ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADÓ, ATRATO, BAHÍA SOLANO Y NUQUI DEPARTAMENTO DE CHOCO – COLOMBIA

3.1 No objeción Avisos de manifestaciones de interés

En reunión del Comité de gestión realizada el día 18 de abril de 2012 se expidió No Objeción al Aviso de manifestación de interés.

3.2 Avisos de manifestaciones de interés.

En el Anexo 1 se presenta copia de la publicación del Aviso de manifestación de interés para la selección de consultor de interventoría de las bras en Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó. para la selección de consultor de interventoría de las bras en Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó, edición del día 7 de mayo de 2012

En el Anexo 1 se presenta el Aviso de manifestación de interés para la selección de consultor de interventoría de las bras en Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó, publicado en las páginas web de Aguas y Aguas de Pereira, AECID, MVCT y Acción Social

3.3 Publicidad

En cumplimiento de las exigencias definidas en las políticas de contratación del proyecto Todos por el Pacífico Chocó, la publicación del aviso de convocatoria de



manifestación de interés de las consultorías se hizo en el diario de circulación nacional, El Tiempo el día 7 de mayo de 2012.

De igual manera como se registró en el Aviso, se publicó en las siguientes direcciones web:

www.minambiente.gov.co

www.accionsocial.gov.co

<http://colombia.oficinascomerciales.es>

www.aecid.org.co

www.aguasyaguas.com.co

3.4 Apertura de las convocatorias

La fecha de apertura de la convocatoria es el día 7 de mayo de 2012 y la fecha límite para el recibo por parte de la Empresa de las manifestaciones de interés fue el día 18 de mayo de 2012

Se generaron dos (2) Adendas, en las cuales se modificó el plazo de la convocatoria, las cuales se publicaron en el diario El Tiempo, los días 16 de mayo y 30 de mayo de 2012. Las fechas de reunión del comité de gestión para la No objeción de las Adendas fueron el 14 y 30 de mayo de 2012

En el Anexo 1 se presenta copia de las Adendas 1 y 2 publicadas en el diario El Tiempo

3.5 Solicitud de aclaración a los documentos de convocatoria

En los términos y plazos establecidos en los avisos de manifestación de interés, se recibieron consultas vía e-mail desde el día 16 de mayo hasta el 11 de junio de 2012.

En el Anexo 1 se presenta listado de interesados, fecha y temática de las consultas realizadas.



3.6 Cierre de la convocatoria

La Adenda N° 2 estableció como fecha de cierre el viernes 15 de junio de 2012 a las 16:05 horas; se recibieron propuestas de dieciséis (16) firmas o Asociación en participación, consorcio o asociación (APCA).

4 PROCESO DE VERIFICACIÓN

4.1 Conformación del comité

Mediante memorando de radicación 5422 de fecha 22 de junio de 2012 fue nombrado el comité evaluador de las manifestaciones de interés para la selección de firmas consultoras. En memorandos de radicación 5930 de fecha 9 de julio se amplia el plazo para la evaluación por 10 días adicionales al plazo inicialmente dado (10 días)

Ver en ANEXO 2 SAIA 5422 y 5930 de fechas 22 de junio y 9 de julio de 2012, respectivamente.

4.2 Manifestaciones de interés recibidas

En el Cuadro 1 se presenta el total de firmas consultoras, su nacionalidad y su forma de asociación, que expresaron manifestaciones de interés del proceso: ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADÓ, ATRATO, BAHIA SOLANO Y NUQUI DEPARTAMENTO DE CHOCÓ – COLOMBIA

En el Cuadro 1 del Anexo 2 se presenta la información detallada de las firmas consultoras en lo relacionado a dirección, tipo de asociación, nacionalidad, representante legal, correo electrónico, entre otras.



Cuadro 2. Firmas que expresaron manifestación de interés

Nº Radicación	NOMBRE	NACIONALIDAD	FIRMAS PARTICIPANTES	PARTICIPACION
1	GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA	Española	GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA	100%
2	CONSORCIO G-C	Colombiana	GENIVAR INC SUCURSAL COLOMBIA	50%
		Colombiana	CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA SERVICIOS S.A.S.	50%
3	MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA S.A.S.	Colombiana	MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA S.A.S.	100%
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSTA	Española	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSTA	100%
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	Colombiana	SIN INFORMACIÓN ANEXA	ND
6	CONSORCIO ETSA-CONCOL	Española	CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.	50%
		Colombiana	ESTUDIOS TECNICOS S.A.	50%
7	CONSORCIO EUROINCON	Española	EUROCONSULT S.A.	80%
		Colombiana	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INCON LTDA	20%
8	CONSORCIO NARVAL - ING INGENIERIA	Española	NARVAL INGENIERIA S. A.	50%
		Colombiana	ING INGENIERIA S.A.	50%
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	Colombiana	CONSULTORÍA TÉCNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LIMITADA - CONTELAC LTDA	50%
		Mejicana	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	50%
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERIA - PROEZA CONSULTORES	Española	ACCIONA INGENIERIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA	80%
		Colombiana	PROEZA CONSULTORES S.A.S.	20%
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA	Colombiana	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	50%
		Española	MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA	50%
12	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	Española	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E.	60%
		Colombiana	GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	40%
13	CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR	Colombiana	CIARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	30%
		Colombiana	KMP CONSULTING S.A.S.	20%
14	CONSORCIO HIDRICO	Española	LLOPIS FABRA S.L.	50%
		Española	FULCRUM PLANIFICACION ANALISIS Y PROYECTO S.A.	25%
		Española	SERS CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.	25%
		Española	BASOINSA S.L.	25%
15	CONSORCIO ECOPACIFICO	Colombiana	PROSOLUCIONES S.A.	
		Española	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	50%
16	CONSORCIO PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS 2012	Colombiana	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	50%
		Colombiana	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	30%
		Colombiana	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	70%

4.3 Criterios habilitantes



En las páginas web referenciadas en el numeral 3.3 Publicidad, se publicó el Aviso de Manifestación de Interés en todo su contenido, el cual contenía como requisitos habilitantes, los siguientes

Las firmas consultoras interesadas podrán presentarse de manera individual o en consorcio, o cualquier otra forma de asociación en la que la responsabilidad sea solidaria de todos los servicios a prestar.

A) SOLVENCIA

Es requisito fundamental que la firma consultora se encuentre calificada para ejecutar el contrato satisfactoriamente. La evidencia documentada de las calificaciones de la firma consultora deberá establecer a completa satisfacción de la Entidad Ejecutora que cumple con los siguientes criterios de solvencia:

1. Solvencia Técnica.

La firma deberá contar con experiencia comprobada en intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera en la realización de las siguientes actividades:

- i) Infraestructura de acueducto y/o alcantarillado en los últimos diez (10) años; y/o
- ii) Plantas de potabilización en los últimos diez (10) años y/o estaciones depuradoras de agua residuales

La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto.

En el supuesto de consorcio o cualquier otra forma de asociación de firmas consultoras, cada participante deberá presentar la documentación solicitada, y se entenderá cumplido el requisito de Solvencia Técnica establecido en los numerales 1.i) y 1.ii) anteriores con la suma de las experiencias presentadas por cada uno de los participantes en el consorcio u otra forma de asociación.

En caso de que el contrato haya sido ejecutado en la modalidad de consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje del valor del contrato igual al porcentaje de participación.

2. Solvencia Económica y Financiera:

La firma deberá cumplir con los siguientes criterios los últimos tres (3) años.

- i) Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total menor o igual a 0.7 ; y



ii) Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente mayor al 10% del Monto Previsto del Proyecto.

Para que el consorcio o cualquier otra forma de asociación de firmas consultoras cumpla con los criterios de Solvencia Económica y Financiera, cada socio deberá presentar la documentación que permita verificar la información solicitada en el numeral 2.i) y 2.ii) anterior (últimos estados financieros auditados disponibles, declaración de Renta, etc), de los tres (3) últimos ejercicios fiscales.

En el supuesto de asociación, consorcio o unión temporal, cada participante deberá presentar la documentación solicitada, y se entenderá cumplido el requisito de solvencia técnica y económica establecido en este apartado con la suma de las experiencias presentadas por cada uno de los participantes en el consorcio u otra forma de asociación, salvo en lo relativo al indicador índice de endeudamiento, el cual deben cumplir todos los integrantes del consorcio.

El capital de trabajo (CT) de un consorcio o cualquier otra forma de asociación de firmas consultoras, será la suma del CT de cada uno de sus integrantes.

De acuerdo a la información presentada por las distintas firmas consultoras que remitieron documentación, se tiene que solo la Manifestación de Interés enviada por la Unión Temporal Interventoria 2012, quien no anexó ningún tipo de información (jurídica, técnica y financiera) no será considerada para el análisis, dada la carencia total de información remitida

4.3.1 Cumplimiento de requisitos financieros (Solvencia Económica y Financiera)

Para cada una de las firmas consultoras que remitieron información contable y financiera que permitiera calcular el Índice de Endeudamiento y Capital de trabajo se calcularon dichos valores y son los que se detallan en el Cuadro 2 del Anexo 2.

En el Cuadro 2, se presenta para cada una de las firmas consultoras que presentaron información los valores evaluados correspondientes al Índice de Endeudamiento y Capital de Trabajo. Para aquellas firmas consultoras cuya información fue confusa, en el Anexo 3 se presenta copia de los oficios de solicitudes de aclaración. Los valores se presentan en \$COL; para manifestaciones de interés presentadas bajo forma de asociación, el capital de trabajo registrado esta en concordancia a su % de participación



Cuadro 2. Cumplimiento de solvencia económica y financiera

Nº propuesta	PROONENTES	Índice de Endeudamiento menor a igual a 0.70				Capital de Trabajo, \$COL				CUMPLE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE INDICADORES FINANCIEROS
		2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011			
1	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L.	0,35	0,27	0,29	-	1.988.890.258	3.926.122.920	7.002.710.697	0	Cumple	Cumple	Cumple
2	CONSORCIO GENIVAR - CRA				0	132.662.421.837	146.234.999.739	241.275.117.729	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	GENIVAR SOCIEDAD COMANDITARIA	0,32	0,43	0,31	0	262.520.399.704	290.107.222.197	478.009.067.935	Cumple			
	CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A	0,47	0,69	0,66	0	2.804.443.970	2.362.777.281	4.541.167.523	Cumple			
3	PAEZY Y ASOCIADOS	0,63	0,55	0,54	0	253.833.896	559.030.143	712.538.605	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
4	TYPSA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS	0,49	0,46	0,41	0	64.824.103.876	66.748.610.425	68.827.681.803	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	-	-	-	0	0	0	0	No cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
6	CONSORCIO ETSACONCOL				0	12.446.604.333	19.619.057.904	24.824.753.036	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	ESTUDIOS TÉCNICOS S.A	0,65	0,67	0,62	0	6.102.943.000	18.192.039.000	18.375.130.000	Cumple			
	CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A	0,23	0,30	0,42	0	18.790.265.665	21.046.076.807	31.274.376.072	Cumple			
7	CONSORCIO EUROINCON				0	30.616.842.153	28.969.539.506	28.173.077.077	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	EUROCONSULT S.A	0,31	0,38	0,29	0	38.208.171.690	36.148.055.005	35.156.244.416	Cumple			
	INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INCON LTDA	0,18	0,18	0,42	0	251.524.007	255.477.508	240.407.724	Cumple			
8	CONSORCIO NARVAL-ING INGENIERÍA				0	3.151.943.530	2.590.131.423	1.781.122.378	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	NARVAL INGENIERÍA S.A	0,44	0,45	0,49	0	5.045.103.936	3.831.359.579	2.373.458.982	Cumple			
	ING INGENIERÍA S.A	0,43	0,44	0,31	0	1.258.783.124	1.348.903.267	1.188.785.775	Cumple			
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCÓ				0	3.011.559.498	4.595.862.763	5.558.351.004	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	CONTELAC LTDA	0,49	0,60	0,57	0	929.017.471	2.231.229.513	3.693.397.334	Cumple			
	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE CV	0,35	0,25	0,20	0	5.094.101.525	6.960.496.012	7.423.304.674	Cumple			
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERÍA - PROEZA CONSULTORES				0	43.572.806.079	51.926.723.604	44.803.541.783	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	ACCIONA INGENIERÍA S.A	0,28	0,38	0,51	0	53.585.423.885	64.424.088.688	55.382.441.090	Cumple			
	PROEZA CONSULTORES S.A.S.	0,59	0,58	0,59	0	3.522.334.855	1.937.263.269	2.487.944.556	Cumple			
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA				0	10.675.151.159	12.469.514.571	13.142.726.440	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	MS INGENIEROS S.L	0,27	0,26	0,27	0	18.710.314.185	21.270.036.979	22.876.998.542	Cumple			
	INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A	0,53	0,51	0,29	0	2.639.988.132	3.668.992.162	3.408.454.339	Cumple			
12	ASOCIACIÓN ARCE INGENIERÍA AIE-GUTIÉRREZ DÍAZ Y CIA S.A				0	3.620.666.490	6.579.107.239	758.837.234	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	ARCE INGENIERÍA	0,63	0,58	0,52	-	9.564.464.860	5.183.941.094	10.121.537.379	0			
	GUTIÉRREZ DÍAZ Y CIA S.A	0,32	0,29	0,35	0	1.275.754.583	1.265.462.029	1.897.093.084	Cumple			
13	CONSORCIO COLOMBO ESPAÑOL INTERVENTOR				0	342.258.317	293.807.933	325.121.192	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple
	CIARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	0,23	0,16	0,29	0	52.034.197	80.669.883	117.512.445	Cumple			
	KMP CONSULTING S.A.S	-	-	0,03	0	0	0	1.449.337.290	No cumple			
14	LLOPIS FABRA S.L	0,12	0,11	0,08	-	706.817.729	653.296.115	539.213.935	0	Cumple		
	CONSORCIO HIDRICO				0	3.041.959.182	2.007.441.458	3.473.336.944	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	FULCRUM PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A	0,69	0,67	0,63	0	5.893.798.249	6.691.471.528	6.974.443.520	Cumple			
15	SERS, CONSULTORES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A	0,54	0,43	0,40	0	3.471.925.571	3.233.584.088	3.414.391.114	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	PYMES DE BASOINSA, S.L.	0,46	0,40	0,38	0	1.597.498.352	3.453.306.998	3.472.828.427	Cumple			
	PROSOLUCIONES S.A	0,13	0,14	0,10	0	25.854.905	36.994.413	31.684.716	Cumple			
16	CONSORCIO ECOPACÍFICO				0	1.384.903.407	1.298.887.051	1.255.213.317	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	IV INGENIEROS CONSULTORES S.A	0,56	0,54	0,50	0	2.759.806.814	2.561.354.936	2.441.969.026	Cumple			
	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S	0,00	0,36	0,25	0	10.000.000	36.419.166	68.457.609	Cumple			
17	CONSORCIO PROYECTO OBRAS HIDRÁULICAS 2012				0	8.794.163.628	4.742.907.900	6.893.675.500	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple
	APLUSS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	0,59	0,68	0,60	0	29.313.878.761	15.809.693.000	22.367.277.000	Cumple			
	APLUSS NORCONTROL CONSULTORÍA E INGENIERIA S.A.S	-	-	0,00	0	0	0	262.132.000	No cumple			



En el Cuadro 3 se presenta las firmas consultoras que cumplen con los requisitos de Solvencia Económica y Financiera definidos en el Aviso de la Manifestación de Interés.

Cuadro 3. Firmas Consultoras que cumplen requisitos de Solvencia económica y financiera

Nº propuesta	PROONENTES	CUMPLE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE INDICADORES FINANCIEROS
1	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L.	Cumple	Cumple	Cumple
2	CONSORCIO GENIVAR - CRA GENIVAR SOCIEDAD COMANDITARIA CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
4	TYPSA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS	Cumple	Cumple	Cumple
6	CONSORCIO ETSACONCOL ESTUDIOS TÉCNICOS S.A CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
7	CONSORCIO EUROINCON EUROCONSULT S.A INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INCON LTDA	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
8	CONSORCIO NARVAL-ING INGENIERÍA NARVAL INGENIERÍA S.A ING.INGENIERÍA S.A	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
9	CONSORCIO INTERVENTORÍA CHOCÓ CONTELAC LTDA CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE CV	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERÍA - PROEZA CONSULTORES ACCIONA INGENIERÍA S.A PROEZA CONSULTORES S.A.S.	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA MS INGENIEROS S.L INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
12	ASOCIACIÓN ARCE INGENIERÍA AIE- GUTIÉRREZ DIAZ Y CIA S.A ARCE INGENIERÍA GUTIÉRREZ DIAZ Y CIA S.A	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
14	CONSORCIO HIDRICO FULCRUM PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO,S.A SERS, CONSULTORES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A PYMES DE BASOAINSA, S.L. PROSOLUCIONES S.A	Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple
15	CONSORCIO ECOPACÍFICO I.V INGENIEROS CONSULTORES S.A ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S	Cumple Cumple Cumple	Cumple	Cumple



4.3.2 Verificación de requisitos jurídicos

Cuadro 4. Revisión jurídica de las firmas consultoras

NºMANIF.	1.1. DENOMINACION NOMBRE FIRMAMANIFESTANTE	1.8 NOMBRE Y NACIONALIDAD FIRMA QUE SERÁ REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION O CONSORCIO		DATOS GENERALES DE CADA FIRMA			1.7 DOCUMENTO CONFORMACION DE ASOCIACION	CUMPLE JURIDICAMENTE
		NOMBRE FIRMA RESPONSABLE	NACIONALIDAD	No.	FIRMAS INTEGRANTES	NACIONALIDAD		
1	GESTION INTEGRAL DEL SUELO S. L. COLOMBIA	GESTION INTEGRAL DEL SUELO S. L. COLOMBIA	ESPAÑOLA CON SUC. EN COLOMBIA	NA	NA	ESPAÑOLA CON SUC. EN COLOMBIA	NA	CUMPLE
2	CONSORCIO GENIVAR - CRA	GENIVAR INC SUCURSAL COLOMBIA	COLOMBIANA	1	GENIVAR INC SUCURSAL COLOMBIA	COLOMBIANA	50%	CUMPLE
				2	CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A.S	COLOMBIANA	50%	
3	MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA S.A.S.	MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA S.A.S.	COLOMBIANA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYP SA	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYP SA	ESPAÑOLA	NA	NA	NA	NA	CUMPLE
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	NO PRESENTO PAQUETE FISICO - SOLO LLEGO POR CORRESPONDENCIA INTERNA						NO CUMPLE
6	CONSORCIO ETSA-CONCOL	CONSULTORIA COLOMBIA S.A	COLOMBIANA	1	CONSULTORIA COLOMBIAS.A	COLOMBIANA	50%	CUMPLE
				2	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	COLOMBIANA	50%	
7	CONSORCIO EUROINCON	EUROCONSULT S.A.	ESPAÑOLA	1	EUROCONSULT S.A / EUROCNSULTA SUCURSAL COLOMBIA S.A	ESPAÑOL	80%	CUMPLE
8	CONSORCIO NARVAL - ING INGENIERIA	NARVAL INGENIERIA S.A	ESPAÑOLA	1	NARVAL INGENIERIA S.A	ESPAÑOLA	50%	CUMPLE
				2	ING INGENIERIA S.A	COLOMBIANA	50%	
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LTDA - CONTELAC LTDA FI 44	COLOMBIANA	1	CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LTDA - CONTELAC LTDA	COLOMBIANA	50%	CUMPLE
				2	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MEXICANA	50%	
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERIA - PROEZA CONSULTORES	ACCIONA INGENIERIA S.A.U SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA	ESPAÑOLA	1	ACCIONA INGENIERIA S.A.U SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA	ESPAÑOLA	80%	CUMPLE
				2	PROEZA CONSULTORES S.A.S	COLOMBIANA	20%	
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. FL 222	COLOMBIANA	1	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	COLOMBIANA	50%	CUMPLE
				2	MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA	ESPAÑOLA	50%	
12	ARCE INGENIERIA, PLANIFICACION, PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	ARCE INGENIERIA, PLANIFICACION, PROYECTOS Y GESTION A.I.E. # 23	ESPAÑOLA	1	ARCE INGENIERIA, PLANIFICACION	ESPAÑOLA	60%	CUMPLE
				2	GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	COLOMBIANA	40%	
13	CONSORCIO COLOMBO ESPAÑOL INTERVENTOR	CIARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	COLOMBIANA	1	CIARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	COLOMBIANA	30%	CUMPLE
				2	KMP CONSULTING S.A.S.	COLOMBIANA	20%	
14	CONSORCIO HIDRICO	PROSOLUCIONES S.A.	COLOMBIANA	1	FULCRUM PLANIFICACION ANALISIS Y PROYECTO S.A	ESPAÑOLA	25%	CUMPLE
				2	SERS, CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A	ESPAÑOLA	25%	
				3	BASOINSA S.L	ESPAÑOLA	25%	
				4	PROSOLUCIONES S.A.	COLOMBIANA	25%	
15	CONSORCIO ECOPACIFICO	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	COLOMBIANA	1	I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	ESPAÑOLA	50%	CUMPLE
				2	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S	COLOMBIANA	50%	
16	OBRAS HIDRAULICAS 2012	APLUSS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	COLOMBIANA	1	APLUSS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	COLOMBIANA	30%	CUMPLE
				2	APLUSS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	COLOMBIANA	70%	



La revisión Jurídica realizada a la diferentes manifestaciones de interés para conformación de lista corta, en desarrollo del proyecto Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" Chocó, para: "ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADO, ATRATO, BAHIA SOLANO Y NUQUI, DEPARTAMENTO DE CHOCO - COLOMBIA, determinó que solo la manifestación registrada con la No. 05, denominada "UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012" No cumple, porque solo presentó un oficio sin adjuntar documentación alguna. Las demás manifestaciones que se revisaron, cumplen con los requisitos jurídicos solicitados en el Aviso de Manifestación de Interés, y se presume la veracidad de la información consignada y adjunta a cada una de ellas, al igual que la legalidad de las firmas que las integran.

En el Anexo 2 se muestra el informe de la revisión jurídica detallado (Cuadro 3). De igual manera en el Anexo 3 se adjunta listado de las solicitudes de aclaración de información y las respectivas respuestas remitidas.

4.3.3 Cumplimiento de la experiencia técnica declarada en los contratos

Se verificó para cada uno de los contratos declarados por la Firma / Asociación, el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Aviso de Manifestación de interés en su componente técnico.

En el Cuadro 4 del Anexo 2 se presenta para cada firma / asociación, el total de años de experiencia de los contratos que cumplen los requisitos del Aviso, así como también la descripción del objeto del contrato y análisis del cumplimiento. En dicho cuadro se presenta de igual manera la facturación total en pesos colombianos de los contratos que cumplen con los requisitos del Aviso. De igual manera, para aquellos contratos cuya ejecución se efectúo en forma de asociación, la facturación en \$COL es proporcional a su % de participación.

En el cuadro 5 se presenta el resultado de la revisión de la información de contratos declarada por las firmas consultoras y según el cumplimiento de los requisitos definidos en el Aviso, el resultado final.



Cuadro 5. Firmas consultoras que cumplen requisito técnico

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	CUMPLIMIENTO TECNICO	OBSERVACIÓN
1	GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA	NO	La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto
2	CONSORCIO G- C	NO	La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto
3	MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA S.A.S.	NO	No presenta experiencia técnica en los componentes solicitados
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSA	SI	
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	NO	No Anexa ningún tipo de información para el análisis
6	CONSORCIO ETSA-CONCOL	SI	
7	CONSORCIO EUROINCON	SI	
8	CONSORCIO NARVAL - ING INGENIERIA	NO	La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCÓ	SI	
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERIA - PROEZA CONSULTORES	NO	La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA	NO	La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto
12	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	SI	
13	CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR	SI	
14	CONSORCIO HIDRICO	SI	
15	CONSORCIO ECOPACIFICO	NO	La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto
16	CONSORCIO PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS 2012	NO	La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto. No atendió solicitud de aclaración de información oficio de radicacion 2670



4.4 Firmas consultoras que cumplen requisitos de solvencias técnica, económica, financiera y jurídica

En el Cuadro 6 se presenta para cada firma / asociación, el resultado final del cumplimiento de los requisitos solvencia técnica, económica, financiera y jurídica.

Cuadro 6. Cumplimiento de solvencia técnica, económica, financiera y jurídica

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE DE LA FIRMA	CUMPLIMIENTO			
		TECNICO	FINANCIERO	JURIDICO	INTEGRAL
1	GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA	NO	SI	SI	NO
2	CONSORCIO G-C	NO	SI	SI	NO
3	MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA S.A.S.	NO	SI	SI	NO
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSTA	SI	SI	SI	SI
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	NO	NO	NO	NO
6	CONSORCIO ETSA-CONCOL	SI	SI	SI	SI
7	CONSORCIO EUROINCON	SI	SI	SI	SI
8	CONSORCIO NARVAL - ING INGENIERIA	NO	SI	SI	NO
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCÓ	SI	SI	SI	SI
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERIA - PROEZA CONSULTORES	NO	SI	SI	NO
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA	NO	SI	SI	NO
12	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	SI	SI	SI	SI
13	CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR	SI	SI	SI	SI
14	CONSORCIO HIDRICO	SI	SI	SI	SI
15	CONSORCIO ECOPACIFICO	NO	SI	SI	NO
16	CONSORCIO PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS 2012	NO	NO	SI	NO



En el cuadro 7 se presenta las firmas consultoras que en definitiva cumplen con los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos habilitantes para ser evaluados para la conformación de la lista corta

Cuadro 7. Firmas consultoras que cumplen requisitos

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE DE LA FIRMA	CUMPLIMIENTO			
		TECNICO	FINANCIERO	JURIDICO	INTEGRAL
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSTA	SI	SI	SI	SI
6	CONSORCIO ETSA-CONCOL	SI	SI	SI	SI
7	CONSORCIO EUROINCON	SI	SI	SI	SI
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	SI	SI	SI	SI
12	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	SI	SI	SI	SI
13	CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR	SI	SI	SI	SI
14	CONSORCIO HIDRICO	SI	SI	SI	SI

4.5 Criterios de elaboración de la lista corta

En el Aviso de Manifestación de Interes, como criterios de selección de la lista corta, máximo seis (6) firmas consultoras, se tienen:

CRITERIO DE SELECCIÓN

En caso de que más de seis (6) firmas o agrupaciones cumplan con los criterios de solvencia expuestos, serán seleccionadas las seis (6) firmas o agrupaciones según el siguiente procedimiento:

- i) *Mayor facturación en pesos colombianos, durante los últimos diez (10) años en contratos de intervención de obras de infraestructura de acueducto y/o alcantarillado y/o plantas de potabilización y/o estaciones depuradoras de aguas residuales; se otorgará puntaje proporcional según sea la participación de cada firma o agrupación con relación a la suma de la facturación de las experiencias aceptadas de la totalidad de los proponentes. El puntaje máximo será 100 puntos.*
- ii) *Mayor número de años de experiencia durante los últimos diez (10) años en contratos de intervención de obras de infraestructura de acueducto y/o*



alcantarillado y/o plantas de potabilización y/o estaciones depuradoras de aguas residuales; se otorgará puntaje proporcional según sea la participación de cada firma o agrupación con relación a la suma de los años de experiencia aceptada de la totalidad de los proponentes. El Puntaje máximo será 100 puntos.

- iii) *La selección de las seis (6) firmas o agrupaciones obedecerá al resultado en orden descendiente, de la suma de los numerales Bi) y Bii)*

En el Cuadro 8 se presenta para cada firma / asociación habilitada, el total años de experiencia técnica de los contratos que cumplen los requisitos del Aviso y el total de facturación, así como también los puntos obtenidos según los criterios del Aviso.

Cuadro 8. Calificación experiencia (años y facturación)

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	FACTURACIÓN \$COL	EXPERIENCIA AÑOS	PUNTOS POR FACTURACIÓN	PUNTOS POR EXPERIENCIA	TOTAL PUNTOS
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYP SA	29.270.610.700,00	29,75	60,52	57,30	117,82
6	CONSORCIO ETSA-CONCOL	17.340.801.040,56	22,37	35,85	43,10	78,95
7	CONSORCIO EUROINCON	14.607.977.268,00	11,08	30,20	21,35	51,55
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	43.663.050.956	41,42	90,28	79,78	170,05
12	ARCE INGENIERIA PLANIFICACIÓN PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	15.916.440.537	34,33	32,91	66,13	99,04
13	CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR	14.931.708.408	19,25	30,87	37,08	67,95
14	CONSORCIO HIDRICO	\$ 48.365.124.590,93	51,92	100,00	100,00	200,00
TOTAL		184.095.713.500,83	210,12			

4.6 Orden de selección

Con base en los valores obtenidos en Cuadro 8. Calificación experiencia (años y facturación) para las firmas /APCA, se elaboró el Cuadro 9, Lista corta de Firmas seleccionadas.



Cuadro 9. Lista corta de firmas seleccionadas

ORDEN	Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE
1	14	CONSORCIO HIDRICO
2	9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO
3	4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSTA
4	12	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.
5	6	CONSORCIO ETSA-CONCOL
6	13	CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR

4.7 Recomendación, selección de lista corta

Soportado en el anterior análisis, para cada uno de los procesos se recomienda invitar a presentar propuesta a las firmas consultoras o APCAS relacionadas en el Cuadro 10

Cuadro 10. Lista corta firmas consultoras seleccionadas

ORDEN	NOMBRE	NACIONALIDAD
1	CONSORCIO HIDRICO	COLOMBIANA
2	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	COLOMBIANA
3	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSTA	ESPAÑOLA
4	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	ESPAÑOLA
5	CONSORCIO ETSA-CONCOL	COLOMBIANA
6	CONSORCIO COLOMBO ESPAÑOL INTERVENTOR	COLOMBIANA

El orden de la lista no tiene implicación alguna, pudiendo participar en el proceso de SP-TPP-No-05-2012 CONS- ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,



Libertad y Orden

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia



SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADÓ, ATRATO, BAHÍA SOLANO Y NUQUI DEPARTAMENTO DE CHOCÓ – COLOMBIA todas las firmas en igualdad de condiciones para la siguiente etapa que es la presentación de propuestas técnicas y económicas para la Consultoría.

4.8 Firmas comité evaluador



NANCY LORENA GARCIA
Contadora (Revisión económica y financiera)



LILIANA CRISTINA CUARTA G.
Abogada (Revisión Jurídica)



OSCAR JIMENEZ PEREZ
Ingeniero Civil (Revisión Técnica)



ADALBERTO ARROYAVE G
Ingeniero Civil (Revisión Técnica)



5 Anexos

1. Anexo 1. Copia del aviso de manifestación de interés para la selección de consultores; Adenda N° 1, Adenda N° 2; Cuadro 1. Solicitudes de Aclaración
2. Anexo 2. SAIA 5422, designación de comité evaluador; SAIA radicación 5930.

Cuadro 1: Información detallada firmas manifestantes

Cuadro 2: Revisión detallada cumplimiento solvencia económica y financiera

Cuadro 3: Revisión jurídica detallada manifestaciones de interés

Cuadro 4: Revisión técnica detallada manifestaciones de interés

3. Anexo 3. Solicitudes de Aclaración (respuesta: disponibles en medio magnético)



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN

ANEXO 1



Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Viceministerio de Agua y Saneamiento
República de Colombia



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NUIR: 1-66001000-2

SSP

SOLICITUD DE MANIFESTACION DE INTERÉS FIRMAS CONSULTORAS

INFORMACION GENERAL

País	: Colombia
Lugar	: Pereira, Departamento de Risaralda
Autoridad Contratante	: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP
Etapa	: Manifestación de interés
Anuncio	: 7 de mayo de 2012
Expresión de interés	: A más tardar 18 de mayo de 2012, antes de las 16:05 horas
Monto Previsto	: 2.770 millones \$COP

RESUMEN DEL PROYECTO:

El Gobierno de España, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), y el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 25 de noviembre de 2009 suscribieron un Convenio de Financiación que tiene como objetivo específico incrementar la cobertura de los servicios públicos de agua potable y saneamiento (en adelante, el “Proyecto”).

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP en calidad de Entidad Ejecutora del programa Todos por el Pacífico Chocó, invita a firmas consultoras nacionales e internacionales (únicamente personas jurídicas, no podrán presentarse consultores que sean personas físicas) a presentar manifestación de interés, diligenciando las fichas descritas en esta invitación, y proporcionando la información que demuestre que están calificadas de acuerdo a los requisitos establecidos en la presente solicitud de manifestación de interés para prestar los servicios de:

ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADÓ, ATRATO, BAHIA SOLANO Y NUQUI DEPARTAMENTO DE CHOCO – COLOMBIA

La Entidad Ejecutora con base en la información de las manifestaciones de interés recibidas, conformará una lista corta de seis (6) firmas consultoras, las cuales serán invitadas a presentar ofertas técnicas y económicas, conforme a los procedimientos indicados en la solicitud de propuestas para la selección y contratación para el Proyecto (en adelante, la “Solicitud de Propuestas del Proyecto”).

La presentación de manifestación de interés no configura ningún derecho para los interesados, ni ninguna obligación para adelantar procesos de contratación para la Entidad Ejecutora del Proyecto.

Las firmas consultoras interesadas podrán presentarse de manera individual o en consorcio, o cualquier otra forma de asociación en la que la responsabilidad sea solidaria de todos los servicios a prestar.

A) SOLVENCIA

Es requisito fundamental que la firma consultora se encuentre calificada para ejecutar el contrato satisfactoriamente. La evidencia documentada de las calificaciones de la firma consultora deberá establecer a completa satisfacción de la Entidad Ejecutora que cumple con los siguientes criterios de solvencia:

1. Solvencia Técnica.

La firma deberá contar con experiencia comprobada en interventoría técnica, ambiental, social, administrativa y financiera en la realización de las siguientes actividades:

- i) Infraestructura de acueducto y/o alcantarillado en los últimos diez (10) años; y/o
- ii) Plantas de potabilización en los últimos diez (10) años y/o estaciones depuradoras de agua residuales

La firma consultora deberá acreditar que 5 (cinco) de estos contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años representan un monto, cada uno de ellos individualmente, equivalente, al menos, al 50% del Monto Previsto.

En el supuesto de consorcio o cualquier otra forma de asociación de firmas consultoras, cada participante deberá presentar la documentación solicitada, y se entenderá cumplido el requisito de Solvencia Técnica establecido en los numerales 1.i) y 1.ii) anteriores con la suma de las experiencias presentadas por cada uno de los participantes en el consorcio u otra forma de asociación.

En caso de que el contrato haya sido ejecutado en la modalidad de consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje del valor del contrato igual al porcentaje de participación.

2. Solvencia Económica y Financiera:

La firma deberá cumplir con los siguientes criterios los últimos tres (3) años.

- i) Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total menor o igual a 0.7 ; y
- ii) Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente mayor al 10% del Monto Previsto del Proyecto.

Para que el consorcio o cualquier otra forma de asociación de firmas consultoras cumpla con los criterios de Solvencia Económica y Financiera, cada socio deberá presentar la documentación que permita verificar la información solicitada en el numeral 2.i) y 2.ii) anterior (últimos estados financieros auditados disponibles, declaración de Renta, etc), de los tres (3) últimos ejercicios fiscales.

En el supuesto de asociación, consorcio o unión temporal, cada participante deberá presentar la documentación solicitada, y se entenderá cumplido el requisito de solvencia técnica y

económica establecido en este apartado con la suma de las experiencias presentadas por cada uno de los participantes en el consorcio u otra forma de asociación, salvo en lo relativo al indicador índice de endeudamiento, el cual deben cumplir todos los integrantes del consorcio.

El capital de trabajo (CT) de un consorcio o cualquier otra forma de asociación de firmas consultoras, será la suma del CT de cada uno de sus integrantes.

B) CRITERIO DE SELECCIÓN

En caso de que más de seis (6) firmas o agrupaciones cumplan con los criterios de solvencia expuestos, serán seleccionadas las seis (6) firmas o agrupaciones según el siguiente procedimiento:

- i) Mayor facturación en pesos colombianos, durante los últimos diez (10) años en contratos de interventoría de obras de infraestructura de acueducto y/o alcantarillado y/o plantas de potabilización y/o estaciones depuradoras de aguas residuales; se otorgará puntaje proporcional según sea la participación de cada firma o agrupación con relación a la suma de la facturación de las experiencias aceptadas de la totalidad de los proponentes. El puntaje máximo será 100 puntos.
- ii) Mayor número de años de experiencia durante los últimos diez (10) años en contratos de interventoría de obras de infraestructura de acueducto y/o alcantarillado y/o plantas de potabilización y/o estaciones depuradoras de aguas residuales; se otorgará puntaje proporcional según sea la participación de cada firma o agrupación con relación a la suma de los años de experiencia aceptada de la totalidad de los proponentes. El Puntaje máximo será 100 puntos.
- iii) La selección de las seis (6) firmas o agrupaciones obedecerá al resultado en orden descendiente, de la suma de los numerales Bi) y Bii)

C) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Las firmas consultoras interesadas en participar, deberán presentar su manifestación de interés por escrito en idioma español y firmada por su representante legal, además deberán proporcionar información que indique que están calificadas para suministrar los servicios requeridos, y que cuentan con la experiencia solicitada, conforme se indica en los numerales siguientes:

1. Presentación y declaración de antecedentes generales de la(s) firma(s) la cual debe ir acompañada de la información solicitada:
 - 1.1. Nombre/Denominación social y nacionalidad de la firma.
 - 1.2. Forma Jurídica.
 - 1.3. Domicilio Social.
 - 1.4. Lugar de Registro.
 - 1.5. Copia de cualquier documento oficial (registro de comercio y de sociedades, etc.) que permita identificar el nombre de la entidad legal, el domicilio social y su número de registro.
 - 1.6. Declaración responsable de vigencia de la entidad.

- 1.7. Documento de conformación de asociación, cuando así lo decidieren, con descripción de nacionalidad, porcentaje de participación de cada una.
 - 1.8. Nombre y expresión de la nacionalidad de la firma que será la representante legal del consorcio o cualquier otra forma de asociación de firmas consultoras.
 - 1.9. Declaración responsable de que no presentan conflicto de intereses de acuerdo a los casos específicos contenidos en la Solicitud de Propuestas del Proyecto que pueden resumirse en:
 - i) Una firma, su matriz o sus filiales contratadas por la Entidad Ejecutora para suministrar bienes, o construir obras o prestar servicios (fuera de servicios de consultoría) para el Proyecto, estarán descalificadas para prestar servicios de consultoría relacionados con esos bienes, construcción de obras o servicios;
 - ii) Una firma consultora (incluyendo su personal y sub-consultores), su matriz o cualquiera de sus afiliados no podrá ser contratado para realizar trabajos que por su naturaleza estén en conflicto con otros trabajos que el Consultor ejecute para la misma Entidad Ejecutora; y
 - iii) Conflicto por relaciones (negocio o relaciones familiares) con la Entidad Ejecutante.
 - 1.10. Dirección, Teléfono, Correo electrónico.
 - 1.11. Persona de enlace para comunicaciones.
 - 1.12. Nombre y firma del representante legal de la firma consultora que manifiesta el interés.
2. Declaración responsable de los índices de endeudamiento y capital de trabajo de la (s) firma (s) que tengan interés en participar en el proceso, de los últimos tres (3) años.

Esta información deberá extraerse de sus estados financieros auditados o de sus libros de contabilidad, ambos de carácter oficial. La Entidad Ejecutora podrá siempre solicitar a las firmas consultoras que presenten los estados financieros o los libros de contabilidad de la firma consultora para comprobar el cumplimiento de este requisito.

3. Declaración de contratos realizados por la firma que acreditan que cuentan con la experiencia solicitada, de los últimos diez (10) años, (diligenciar una ficha por cada contrato de la experiencia solicitada).
 - 3.1. Número del Contrato.
 - 3.2. Objeto del Contrato.
 - 3.3. Nombre del Contratante.
 - 3.4. Dirección del contratante.
 - 3.5. País, Ciudad, Provincia o Estado.
 - 3.6. Teléfono y/o Fax del contratante.
 - 3.7. Correo electrónico del contratante.
 - 3.8. Nombre de la firma contratista o nombre de la asociación o consorcio adjudicatario del contrato.
 - 3.9. Nombre de los consultores asociados, y porcentaje de participación de la firma en el Contrato, si los hubo.
 - 3.10. Fecha de iniciación (mes/año).
 - 3.11. Fecha de terminación (mes/año).

3.12. Valor del contrato (en pesos colombianos).

3.13. Descripción del Proyecto.

Nota: Para contratos efectuados en el exterior, el valor en pesos de los contratos debe establecerse pasando primero la moneda a USS, con base en la tasa de cambio publicada en el Banco de la República de Colombia y utilizando la tasa de cambio promedio entre las correspondientes a la fecha de inicio y de finalización reales del contrato. Acto seguido se convertirá los USS a pesos colombianos utilizando la tasa representativa del mercado publicada por el Banco de la República, correspondiente a la fecha de finalización real del contrato.

Adicionalmente, esta solicitud de manifestación de interés también está publicada en las siguientes direcciones:

- www.minvivienda.gov.co,
- www.accionsocial.gov.co/snci,
- <http://Colombia.oficinascomerciales.es>,
- www.aecid.org.co,
- www.aguasyaguas.com.co

Las firmas interesadas deben radicar la manifestación de interés acompañada de la información antes solicitada, en sobre cerrado y por correo electrónico, en la dirección indicada a continuación, a más tardar el día 18 de mayo, antes de las 16:05 horas.

El periodo de consultas o aclaraciones a la presente manifestación se establece hasta cuatro (4) días hábiles previos de la fecha de cierre expuesta en el párrafo anterior.

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP

Nombre del Programa: Todos por el Pacífico Chocó

Persona de contacto: Oscar Jiménez Pérez

Correo electrónico: ojimenez@aguasyaguas.com.co

Dirección: Carrera 10 N° 17-55, Piso 9

Teléfono: 3151305,

Pereira, Risaralda, Colombia



MEMORANDO

Sede Administrativa
PBX (6) 315.1300

Carrera 10 No 17-55
Edificio Torre Central Piso 5
Pereira, Colombia
www.aguasyaguas.com.co



Radicado No. 102-1401- 5422

Pereira, 22 de junio de 2012

PARA: Adalberto Arroyave Gutierrez - Director General del Programa
Liliana Cristina Cuertas Correa - Coordinadora Jurídica
Nancy Lorena García Acosta - Coordinadora del Componente Institucional
Oscar Jimenez Perez - Administrador del Programa

DE: Gerente

ASUNTO: COMITE EVALUACION DE MANIFESTACION DE INTERES

Atento saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, notifico que han sido designados para evaluar la siguiente solicitud de Manifestación de Interés para conformación de lista corta, en desarrollo del proyecto Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" Chocó, para: "ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADO, ATRATO, BAHIA SOLANO Y NUQUI, DEPARTAMENTO DE CHOCO - COLOMBIA".

Es pertinente informar que el término para la evaluación es de diez (10) días hábiles a partir de la fecha. Lo anterior de conformidad con el memorando No. 120-2000-5366 del 20 de junio de 2012 y con lo dispuesto en el instructivo para la implementación de los procedimientos de adquisiciones del programa de agua y saneamiento de FCAS, (versión modificada marzo 2012); cualquier información adicional que sea requerida, será suministrada por la dirección del proyecto Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" Chocó.

Atentamente,

DIEGO BARRAGAN CORREA
Gerente
Gerencia

Revisó: ADALBERTO ARROYAVE GUTIERREZ- Director General del Programa ✓

Copia: Gabriel Alberto Viveros Naranjo, Director de Planeación; Diego Luis Arbelaez Urrea, Secretario General
Preparó:Liliana Cristina C

¡POR UNA
PEREIRA MEJOR!

de secretario que parte de
la o. diligencia que lleva el
secreto originalmente depositado
en la o. que era antigua más
tarde en la o. de la o. de la o.
que el o. o. o. o. o. o.

El acuerdo no impone obligaciones perentorias ni impide que las organizaciones soliciten expedientes de carácter reservado y obtengan la respuesta en un plazo no mayor de 10 días 24 horas.

¡Comentados de Tevé.

Estos son los comentarios que más nos han gustado.

EL DIABLO VISTE A LA MODA

Serie / Fox / 8:30 p.m.
En el episodio 10 de la serie de moda, Adriana, Sofía y Mery se presentan ante el juez para presentar su colección. Con Mery creen que tienen lo mejor.



PROJECT RUNWAY

Serie / Glitz / 9 p.m.
En este episodio del reality, las diseñadoras deberán vestir vestidos de fiesta de honor de vestimentas reales en prendas que no se usen. Los jueces tienen que elegir entre los tres.

SEX AND THE CITY

Film / TNT / 5:30 p.m.
En el episodio 6, Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda están a prueba de las dificultades cuando Mr. Big se plantea a Carrie el día de bodas. Las cuatro se dirigen a México y Carrie le da 10.000 \$ a sus vicios.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP

MOLASA PÓPOLI SISTEMAS S.A. DE C.V. TELÉFONO: 01 66001858-2
SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTERES FIRMAS CONSULTORAS

INFORMACIÓN GENERAL

Pais: Colombia
Lugar: Pereira, Departamento de Risaralda
Autoridad Contratarante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP
Edo: Manifestación de Interés
Aclarato: 13 de mayo de 2012
Expresión de interés: 14 más tarde 13 de mayo de 2012, antes de las 16:00 horas
Monto Previsto: \$1.775 millones pesos

RESUMEN DEL PROYECTO

El Proyecto: Es la ejecución de la manifestación para la licitación para la ejecución de las obras de construcción de las redes de alcantarillado, agua potable y desagüe urbano, el 20 de noviembre de 2012, ubicadas en el Municipio de Pereira, Caldas, dentro específicamente la cabecera y la vereda de La Cumbre, con una duración estimada de 18 meses.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP, ha elaborado el programa de trabajo para la ejecución de las obras de alcantarillado, agua potable y desagüe urbano, dentro de la vereda La Cumbre, en el Municipio de Pereira, Caldas, dentro específicamente la cabecera y la vereda de La Cumbre, con una duración estimada de 18 meses.

ASESORÍA E INTERVENCIONES TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TACÓ, ATRATO, BAHIA SOLANO Y HUJUÍ DEPARTAMENTO DE CHOCÓ - COLOMBIA

La Entidad Ejecutora convoca a las firmas consultoras interesadas para elaborar y presentar ofertas técnicas y económicas conforme a lo establecido en la licitación de proyecto, para la ejecución y ejecución de este mismo, para lo cual se elabora la "Solicitud de Propuesta del Proyecto".

La medida de que las firmas de interés no respondan o no participen ni en forma alguna ni por otra vía, se considerará que renuncian a la licitación mencionada del Proyecto.

Las firmas consultoras que participen en esta licitación deben cumplir con las siguientes condiciones: a) que sean personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, o cualquier otra persona que la legislación colombiana les conceda al título, los recursos a poseer, debiendo cumplir con las disposiciones referenciadas en cada uno de los siguientes requisitos de servicios, criterios de selección y procedimientos de designación:

- Personas Jurídicas
- Asociaciones profesionales
- Organizaciones públicas
- Organizaciones internacionales
- Organizaciones
- Organizaciones no gubernamentales

Los firmas interesadas deben rendir la manifestación de interés económico de la ejecución antes mencionada en el plazo establecido para la licitación mencionada anteriormente, el día 13 de mayo de 2012, antes de las 16:00 horas.

NOVIAS BIRÁ EN TACÓ, ATRATO, BAHIA SOLANO Y HUJUÍ DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

Domicilio de Proyecto: Poblado La Unión, Municipio de Pereira
Personas de contacto: Juan Andrés Pérez
Correspondencia: Oficina de Proyectos y Desarrollo Social
Teléfono: Correo: 0166001858-2, Teléf: 3191105
Pereira, Risaralda, Colombia

www.eltiempo.com - MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2012 - EL TIEMPO

BELLAGIO RODADERO SUR

QUIERE PARA SU FAMILIA
HACERLO REALIDAD.

Montac

845-37
81-01
56966
04-0001

CONSTRUCTORA
JIMENEZ

Cuadro 1. Firmas que remitieron información para la selección

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	FIRMAS PARTICIPANTES	PARTICIPACION	DIRECCION	TELEFONO	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	CORREO
1	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA	Española	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L. COLOMBIA	100%	Carrera 45 No 24 - 56 oficina 204 Bogotá	(571) 268 30 19	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA	Colombia@eis-ingenieria.com
2	CONSORCIO G-C	Colombiana	GENIVAR INC SUCURSAL COLOMBIA	50%	Carrera 48 No 94 - 43 Bogotá	571 6108699 2573741	MIGUEL ARCHILA GUIJO	cra@cra.com.co Isolano@cra.com.co
3	MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA S.A.S.	Colombiana	CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA SERVICIOS S.A.S.	50%	Diagonal 115A No 70B - 07 Bogotá	57 1 6176011	HENRY WALDO PAEZ ROMERO	mpa.comercial@paezasociados.com
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSA	Española	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSA	100%	Carrera 14 No 94 A - 61 oficina 407 Bogotá	1 2565951 16365954	LUIS RODRIGO URIBE ARBELAEZ	luribe@typsa.com lomarivete@typsa.com
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	Colombiana	SIN INFORMACIÓN ANEXA	ND	Calle 38 No 32 - 41 Oficina 806 Edificio Parque Santander Villavicencio	098 6623159 098 6628119	WILLIAM VALENCIA CAMPOS	ingevalit@hotmail.com
6	CONSORCIO ETSA-CONCOL	Española	CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.	50%	Calle 60 No 5 - 51	(571) 3100811 571 3461200	MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ	comercial@etsa.com comerical02@etsa.com
7	CONSORCIO EURONICON	Colombiana	ESTUDIOS TECNICOS S.A.	50%	Calle 66 No 4 A - 62 Bogotá	2557328 3203200466	DOMINGO QUIESADA ARRIBAZA	dquesada@euroconsults.es incon001@hotmail.com
8	CONSORCIO NARVAL - ING INGENIERIA	Española	EUROCONSULTS S.A.	80%	Carrera 14 No 87 - 39 Bogotá	(571) 6351501	MIGUEL ANGEL DE LA RUA LOPEZ	info@narvalingenieria.com.co Info@narvalingenieria.es
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	Colombiana	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INCON LTDA	20%	Carrera 89 No 21 - 08 Bogotá	2579891	MERCEDES LUCIA GARZÓN GOMEZ	contelac@contelac.com jafe@conlia.com.mx
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERIA - PROEZA CONSULTORES	Española	INGENIERIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA	50%	Calle 97 No 10 - 28 Oficina 601 Bogotá	(57 1 - 618 0874 (571) - 538 0775	JULIO MARIO VILLAMIZAR SANDOVAL	info@proeza.com.co accionaria@integra.com.co llorena@integra.com.co aluissevastian@integra.com.co
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA	Colombiana	PROEZA CONSULTORES S.A.S.	80%	Carrera 19 No 85 - 33 Bogotá	(1) 6349407 al 11	LIZ AMPARO VALENCIA FANDINO	commercial@interdisenos.com.co msingeniero@msingenieros.com
12	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	Española	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	20%	Carrera 14 A No 119 - 88 Bogotá	(1) 6290020 ext. 103	MARCELA GUTIERREZ DIAZ	comercial11@fullterrediaz.com
13	CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR	Colombiana	MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA	50%	Carrera 16 No 86 A - 53 Oficina 404 Bogotá	8062020 3123734500	HECTOR CHAVES ROMERO	info@ciarach.info
14	CONSORCIO HIDRICO	Española	ARCE INGENIERIA PLANIFICACION PROYECTOS Y GESTION A.I.E. Y GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A.	60%	Carrera 14 A No 119 - 88 Bogotá	(1) 6290020 ext. 103	MARCELA GUTIERREZ DIAZ	comercial11@fullterrediaz.com
15	CONSORCIO ECOPACIFICO	Española	CLARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	40%	Carrera 16 No 86 A - 53 Oficina 404 Bogotá	8062020 3123734500	HECTOR CHAVES ROMERO	info@ciarach.info
16	CONSORCIO PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS 2012	Colombiana	KMP CONSULTING S.A.S.	30%	Carrera 13 No 38 - 47 oficina 406 Transversal 60 No 106 A - 28 Oficina 601 Edificio Excalibur Bogotá	571 2651181 319858942 3012676067	CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON	licitaciones.lic@etb.net.co
		Española	LLOPIS FABIA S.L.	50%	Carrera 17 N° 69-46 Bogotá DC	(571) 7441133	OMAR DARIO BARRAZA CORONELL	licitaciones@estructuradocolumbia.com
		Colombiana	FULCRUM PLANIFICACION ANALISIS Y PROYECTO S.A.	25%				carlos.cabrerat@applus.com
		Española	SERS CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.	25%				carlos.cabrerat@applus.com
		Española	BASOINSA S.L.	25%				carlos.cabrerat@applus.com
		Colombiana	PROSOLUCIONES S.A.	50%				carlos.cabrerat@applus.com
		Española	LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	50%				carlos.cabrerat@applus.com
		Colombiana	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	30%				carlos.cabrerat@applus.com
		Colombiana	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	30%				carlos.cabrerat@applus.com
		Colombiana	APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	70%				carlos.cabrerat@applus.com

Solicitudes de Aclaración

Fecha	Procedencia	Temática
16 de mayo de 2012	Savera Ltda	Solicitud de modificación del valor mínimo de los 5 contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años
17 de mayo de 2012	EMMINS SA	Publicaciones en la web del aviso y mayor información del proceso público en El Tiempo
18 de mayo de 2012	Ingevalt	Remite intención de participar
18 de mayo de 2012	Siete Ltda	Solicitud de modificación del valor mínimo de los 5 contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años
22 de mayo de 2012	Ciahra SA	Antigüedad de las firmas consultora. Se tiene permitido participar firmas con menos de tres (3) años de actividad en la cual los socios extranjeros han avalado la experiencia
25 de mayo de 2012	Beatriz Eugenia Gonzalez	Publicaciones en la web del aviso y mayor información del proceso público en El Tiempo
25 de mayo de 2012	Joaquín Llopis Esteve	Aclaración sobre e índice de endeudamiento
28 de mayo de 2012	Jhon	Solicitud de modificación del valor mínimo de los 5 contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años
29 de mayo de 2012	Beatriz Eugenia Gonzalez	Ampliación del plazo y mayor información
1 de junio de 2012	Savera Ltda	Solicitud de modificación del valor mínimo de los 5 contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años; limitantes de participar a las firmas que participaron de los procesos año 2011; solicitud de Adendas
2 de junio de 2012	Aguas de Bogotá	Solicitud de información
2 de junio de 2012	Oscar Gonzalez	Solicitud de información
7 de junio de 2012	Jaime A. Oviedo, R., Prover	Solicitud de modificación del valor mínimo de los 5 contratos acreditados y ejecutados en los últimos diez (10) años; cambio criterios de selección
8 de junio de 2012	Víctor Sabater Z, International Business Development	Solicitud de información
8 de junio de 2012	Ximena Garzón, Fundehumano	Solicitud de información
10 de junio de 2012	Claudio Caicedo, Agrosystem	Solicitud de información, anexa experiencia de la firma



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN

ANEXO 2

CUADRO 2. CUMPLIMIENTO DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Nº propuesta	PROponentes	ESTADOS FINANCIEROS ULTIMOS 3 AÑOS			2008			2009		
		Pasivo Total	Activo Total	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Pasivo Total	Activo Total	Activo Corriente	Pasivo Corriente	
1	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L.	6.376.412.346	18.531.564.130	8.365.102.603	6.376.412.346	4.325.989.845	16.150.039.654	8.251.922.755	4.325.989.845	
2	CONSORCIO GENIVAR - CRA GENIVAR SOCIEDAD COMANDITARIA CRA S.A					243.216.676.550	756.691.801.692	489.175.225.792	226.695.026.048	
3	PAEZ Y ASOCIADOS					4.980.589.052	10.638.916.638	5.281.642.537	2.487.198.587	
4	DYPA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS					907.500.315	1.437.695.227	885.020.132	631.188.236	
5	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA 2012 No presentación información					104.623.373.639	212.658.478.107	168.085.017.496	103.260.913.619	
6	CONSORCIO TSACONCOL ESTUDIOS TÉCNICOS S.A					0	0	0	0	
7	CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A					25.056.508.000	38.547.257.000	29.659.451.000	23.556.508.000	
8	CONSORCIO EUROPONCON EUROCONSULT S.A					19.341.139.571	18.050.103.480	33.462.569.940	14.672.244.275	
9	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INCON LTDA					20.352.319.547.28	66.158.432.439.01	54.885.552.110.45	16.660.380.420.46	
10	CONSORCIO MARVALING 3 INGENIERIA NAVAL INGENIERIA S.A					60.140.632	339.635.244	261.684.639	10.140.632	
11	ING INGENIERIA S.A					4.934.671.254.40	11.229.322.630.43	8.827.806.952.48	3.828.763.016.76	
12	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCÓ CONTIELC LTDA					1.106.689.069	2.558.689.168	2.165.634.846	907.851.722	
13	CONSOLIDACION AGUAS DE PEREIRA SA DE CV					771.499.769	1.565.674.349	1.414.295.109	485.281.638	
14	CONSORCIO ACCIONAL INGENIERIA - PROEXA CONSULTORES S.A					3.546.695.766	10.189.266.129	8.640.797.291	3.546.695.766	
15	PROEXA CONSULTORES S.A.S					22.255.888.744.66	80.070.207.330.47	75.281.186.029.86	21.695.762.144.48	
16	CONSOLIDACION AGUAS DE PEREIRA MAS INGENIEROS S.A					3.119.356.727	5.315.10.76	5.162.316.777	1.540.165.852	
17	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A					7.322.957.592	26.890.341.397	25.862.980.339	7.152.988.554	
18	ASOCIACIÓN ARCE INGENIERIA AIE- ARCE INGENIERIA S.A					2.860.141.620	5.431.529.752	5.160.020.752	2.540.041.620	
19	GUÍEREZ DÍAZ Y CIA S.A					3.119.356.727	5.315.10.76	5.162.316.777	1.540.165.852	
20	KMF CONSULTING S.A.S					24.518.456.559.29	39.033.042.370.86	32.275.792.571.15	22.711.327.710.98	
21	LLOPIS FABRAS S.L					22.314.352.107.72	38.024.119.207.68	25.884.468.574.76	20.700.525.480.34	
22	CONSORCIO COLOMBO ESPAÑOL CASA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A					91.105.057	2.652.321.401	2.172.356.610	806.603.057	
23	INTERVENCIÓN CÁMARA DE COMERCIO en Agosto de 2011 según documentación					20.184.000	86.457.030	72.216.197	20.184.000	
24	CONSORCIO IDRICO FULCRUM PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTOS S.A					14.477.252.067.82	778.694.216.58	72.871.486.02	145.886.785.75	731.501.370.95
25	CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. PYMES DE BASONIA, S.L.					16.900.675.942.83	24.591.075.736.05	20.624.835.066.87	14.730.036.817.67	
26	PROSOLUCIONES S.A					4.405.236.229.46	10.089.689.695.723.13	8.739.842.877.98.90	5.267.912.227.64	
27	CONSORCIO ECOPACIFICO					2.919.814.391.06	6.386.039.225.72	4.430.178.025.95	2.175.840.451.73	
28	IV INGENIEROS CONSULTORES S.A ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S					7.396.019	55.669.321	33.256.924	7.396.019	
29	HIDRAULICAS 2012					5.115.526.420.63	9.76.274.215.69	6.356.803.365.55	3.985.996.552.02	
30	APLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA INGENIERIA S.A.S					0	10.000.000	10.000.000	0	
31						20.061.260.000	34.282.132.000	29.324.005.000	10.126.239	

Tipo cambio US 2.044.23
Cobresol 1.826.55
TC Efectos 2.922.65
Valor mínimo de capital de trabajo
SCOL 277.000.000

Nº propuesta	PROponentes	2010			2011				
		Pasivo Total	Activo Total	Activo Corriente	Pasivo Corriente	Pasivo Total	Activo Total	Activo Corriente	Pasivo Corriente
1	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L.	4.699.096.538	15.964.322.591	11.701.807.235	4.699.096.538				
2	CONSORCIO GENIVAR - CRA GENIVAR SOCIEDAD CONANDITARIA CRA S.A	392.810.238.625	913.430.497.751	558.303.553.604	268.196.331.407	428.240.758.554	1.383.370.034.615	779.312.612.301	301.293.544.336
3	PAEZ Y ASOCIADOS	4.411.504.251	6.386.516.464	4.951.443.814	2.588.666.633	6.206.415.202	9.381.596.087	7.884.370.503	3.323.204.980
4	TYESA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS	724.117.856	1.312.853.207	838.211.658	279.181.715	875.500.356	1.229.010.201	1.311.523.616	508.985.211
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CONSORCIO ETS-CONCE ESTUDIOS TECNICOS S.A	34.205.239.000	51.405.108.000	41.172.877.000	25.980.838.000	33.307.439.000	53.346.534.000	51.702.565.000	33.407.439.000
7	CONSULTORIA COLOMBIANA S.A	19.480.917.933	68.326.916.930	37.012.515.333	15.966.438.226	34.715.104.895	82.750.018.979	51.264.373.384	19.980.497.312
8	CONSORCIO EURONICON EUROCONSULT S.A	25.886.767.865.77	68.162.761.126.20	57.830.461.774.16	21.682.008.788.95	17.102.261.807.08	58.736.489.209.83	48.451.192.389.25	13.291.967.953.58
9	INTERVATORIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INCON T.DA	68.922.736	373.975.102	289.300.264	43.822.756	206.293.885	493.31.502	47.101.701.609	161.293.885
10	CONSORCIO NARVAL-JNS INGENIERIA NARVAL INGENIERIA S.A	4.111.258.637.07	9.201.748.325.81	7.412.657.699.95	3.581.498.120.87	3.621.409.474.87	7.409.658.197.75	5.615.622.880.79	3.241.603.899.04
11	ING INGENIERIA S.A	1.171.854.685	2.667.343.716	2.308.948.854	960.045.387	683.562.845	2.166.920.926	1.855.321.420	668.535.645
12	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCÓ CONELAC LTDA	1.767.916.131	2.952.551.699	2.808.129.249	576.859.738	2.592.332.766	4.453.021.270	4.433.365.839	710.468.505
13	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA SA DE CV	2.575.439.723	18.340.746.148	9.207.659.942	2.247.163.330	2.091.059.508	10.563.413.010	9.222.515.155	1.799.210.161
14	PROFEZA CONSULTORES ACCIONA INGENIERIA S.A	46.365.811.838.20	123.346.211.805.20	110.601.574.804.89	45.177.486.117.19	73.926.554.896.80	144.325.163.981.00	128.509.545.489.40	73.127.113.400.00
15	PROZCA CONSULTORES S.A.S	3.164.285.474	5.423.527.938	4.919.326.359	2.982.132.060	3.947.030.870	6.380.932.285	6.170.365.267	3.612.422.111
16	CONSORCIO AGUAS DE PEFERA INGENIEROS S.L	7.773.138.249	20.917.425.244	17.627.398.664	8.319.602.484	32.104.95.981	31.210.161.556	8.402.168.314	1.107.082.756
17	INTERVENTORIAS Y DISEÑO S.A ASOCIACION ACE INGENIERIA AE GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A	3.618.867.645	7.156.494.791	6.777.105.326	3.308.113.164	1.355.194.440	4.720.965.265	4.575.537.095	
18	ARCE INGENIERIA GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A	15.761.552.409.33	30.508.468.277.04	24.348.285.913.04	14.227.251.524.09				
19	CONSORCIO COLOMBIA ESPAÑOL INTERVENTOR, CIARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	1.072.928.535	3.676.003.420	2.015.427.302	749.965.273	1.533.049.084	4.398.033.777	2.708.723.503	891.630.419
20	LLOPS FABRA S.L	77.374.016.61	98.028.310.36	86.488.133	5.818.250	41.035.000	142.528.000	133.739.000	16.226.555
21	CONSORCIO HIDRICO FULCRUM PLANIFICACIÓN, ANALISYS Y PROYECTO, S.A.TORES EN INGENIERIA Y SERES, CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A	14.740.576.680.41	22.047.545.086.60	19.000.025.669.48	12.308.554.161.62	12.681.458.436.67	20.152.547.281.65	17.679.201.479.49	10.704.757.959.95
22	PYMES DE BASONA, S.L PROSOLUCIONES S.A	3.056.150.711.65	7.208.110.234.28	6.144.276.023.48	2.910.984.935.49	2.759.677.845.77	7.001.702.508.41	6.059.044.214.60	2.644.653.100.83
23	CONSORCIO ECOPACIFICO ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S	2.633.604.883.82	6.518.024.232.72	5.802.046.923.89	2.537.333.983.13	2.406.481.387.16	6.370.833.669.38	5.544.010.789.81	2.370.312.372.99
24	IV INGENIEROS CONSULTORES S.A	4.393.193.602.04	8.179.888.355.41	5.700.553.767.30	3.139.988.631.41	3.763.693.224.70	7.562.459.449.77	5.195.985.752.79	2.751.026.727.07
25	CONSORCIO PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS 2012	18.178.514	50.918.645	39.341.444	2.922.276	25.192.759	102.722.408	90.409.368	21.942.759
26	APLUSS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	33.553.176.000	48.983.226.000	40.632.462.000	25.022.789.000	34.292.571.000	57.244.633.000	49.833.570.000	27.466.291.000
27	APLUSS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S					0	262.132.000	282.132.000	0

Tipo de cambio US 1.913.98
Cobertura 1.3414
TC Euros 2567.472772

Tipo de cambio US 1.942.70
Cobertura 1.2920
TC Euros 2521.6246

Nº propuesta	PROponentes	Índice de Endudamiento menor a igual a 0.70				% DE PARTICIPACIÓN	Capital de Trabajo \$COL			CUMPLE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE CUELE INDICADORES FINANCIEROS
		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010			
1	GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L.	0.35	0.27	0.29	-	100%	1.988.890.558	3.926.122.920	7.002.710.687	0	Cumple	Cumple
	CONSORCIO SENIVAR - CRA SENIVAR SOCIEDAD COMANDITARIA CRAS A	0.32	0.43	0.31	50%	0	132.652.421.837	146.234.989.739	241.271.117.729	Cumple	Cumple	Cumple
2	CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS	0.47	0.69	0.66	50%	0	2.804.443.970	2.362.777.281	4.541.167.523	Cumple	Cumple	Cumple
3	BAEZ Y ASOCIADOS	0.63	0.55	0.54	100%	0	253.813.096	559.030.143	712.338.605	Cumple	No Cumple	No Cumple
4	TIPS INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS	0.49	0.46	0.41	100%	0	64.824.103.876	66.746.610.425	68.627.681.803	Cumple	Cumple	Cumple
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2012	-	-	-	100%	0	0	0	0	No Cumple	No Cumple	No Cumple
6	CONSORCIO TETACONCOL ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.	0.65	0.67	0.62	50%	0	12.446.804.333	19.619.057.804	24.824.753.036	Cumple	Cumple	Cumple
	CONSULTORIA COLOMBIANA S.A	0.23	0.30	0.42	50%	0	6.102.843.000	18.192.039.000	18.775.130.000	Cumple	Cumple	Cumple
	CONSORCIO EUROMONCON	0.31	0.38	0.29	80%	0	18.750.265.665	21.046.076.007	31.274.376.072	Cumple	Cumple	Cumple
7	EURCONSULT S.A.	0.18	0.18	0.42	20%	0	30.616.642.153	25.569.539.505	28.733.977.077	Cumple	Cumple	Cumple
	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INCON LIDA	0.44	0.45	0.49	50%	0	36.205.171.690	36.205.171.690	35.562.244.416	Cumple	Cumple	Cumple
8	CONSORCIO MARVALING INGENIERIA NALVAR INGENIERIA S.A.	0.43	0.44	0.31	50%	0	3.151.843.536	3.831.359.579	2.373.451.982	Cumple	Cumple	Cumple
	ING INGENIERIA S.A	0.49	0.60	0.57	50%	0	1.258.831.124	1.348.903.267	1.188.785.775	Cumple	Cumple	Cumple
9	CONTEC LIDA	0.35	0.25	0.20	50%	0	3.011.559.488	4.555.667.763	3.639.351.004	Cumple	Cumple	Cumple
	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA A DECV	0.35	0.25	0.20	50%	0	929.017.471	2.231.220.513	3.693.397.334	Cumple	Cumple	Cumple
10	CONSORCIO ACCIONA INGENIERIA - PROEZA CONSULTORES	0.28	0.38	0.51	80%	0	5.084.101.525	6.986.986.012	7.423.304.674	Cumple	Cumple	Cumple
	ACCIONA INGENIERIA S.A	0.59	0.58	0.59	20%	0	43.572.056.079	51.196.723.604	44.003.541.783	Cumple	Cumple	Cumple
	PROEZA CONSULTORES S.A.S	0.27	0.26	0.27	50%	0	53.624.028.885	64.412.058.885	55.982.441.090	Cumple	Cumple	Cumple
11	CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA	0.53	0.51	0.29	50%	0	3.522.334.655	1.937.265.269	2.487.94.556	Cumple	Cumple	Cumple
	MIS INGENIEROS S.L.	0.22	0.26	0.27	50%	0	10.675.151.149	12.459.514.471	13.427.725.510	Cumple	Cumple	Cumple
	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A	0.63	0.58	0.52	-	0	2.639.988.193	2.720.036.373	3.408.45.339	Cumple	Cumple	Cumple
12	ASOCIACION ARCE INGENIERIA ARE- GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A	0.32	0.28	0.35	40%	0	9.564.484.660	5.183.841.084	6.579.107.239	Cumple	Cumple	Cumple
	ARCE INGENIERIA	0.44	0.44	0.44	40%	0	10.121.537.379	0	7.683.37.224	Cumple	Cumple	Cumple
	GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A	0.12	0.11	0.08	-	50%	3.422.258.317	29.807.933	32.521.192	Cumple	Cumple	Cumple
13	KMP CONSULTING S.A.S	0.23	0.16	0.29	30%	0	52.034.197	80.669.883	117.512.445	Cumple	Cumple	Cumple
	LLOP FABRAS S.L	-	-	0.03	20%	0	0	0	1.449.337.280	cumple	Cumple	Cumple
	CONSORCIO HIDROCO	0.69	0.67	0.63	25%	0	3.04.958.182	2.007.447.456	3.413.336.944	Cumple	Cumple	Cumple
	FULCRUM PLANIFICACION, ANALISIS Y PROYECTO S.A	0.54	0.43	0.40	25%	0	5.893.798.248	6.661.47.1528	6.974.443.320	Cumple	Cumple	Cumple
14	SERS. CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.	0.46	0.40	0.38	25%	0	3.471.925.571	3.233.564.088	3.414.39.114	Cumple	Cumple	Cumple
	PYME'S DE BASINAS S.L.	0.13	0.14	0.10	25%	0	1.59.498.352	3.453.306.986	3.472.828.327	Cumple	Cumple	Cumple
	PROSOLUCIONES S.A	0.56	0.54	0.50	50%	0	25.854.095	36.904.413	31.684.716	Cumple	Cumple	Cumple
15	CONSORCIO ECOPACIFICO	0.00	0.36	0.25	50%	0	2.759.008.814	2.551.554.938	2.441.968.026	Cumple	Cumple	Cumple
	I.V INGENIEROS CONSULTORES S.A	0.59	0.68	0.60	30%	0	10.000.000	36.419.166	61.457.609	No Cumple	No Cumple	No Cumple
16	CONSORCIO PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS 2012	-	-	0.00	70%	0	8.794.163.628	4.742.907.900	6.893.675.000	Cumple	Cumple	No Cumple
	APLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	-	-	0.00	0	0	28.313.273.761	15.809.653.000	22.387.277.000	No Cumple	No Cumple	No Cumple

CUADRO 3: REVISIÓN JURÍDICA DETAILLADA MANIFESTACIONES DE INTERÉS

Nº MANIFESTACION	DENOMINACION NOMBRE FIRMA PROPIONENTE	DATOS GENERALES DE CADA FIRMA																	
		1.8 NOMBRE Y NACIONALIDAD FIRMA QUE SERA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION O CONSORCIO				1.12 NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA CONSULTORA MANIFESTANTE				1.3 DOMICILIO SOCIAL NUMERO DE IDENTIFICACION									
		NOMBRE	NACIONALIDAD	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARRERA 45 No 24- 55 OFC. 204 BOGOTÁ	CARRERA 46 No 94-43 B LA CASTELLANA BOGOTÁ	CARRERA 46 No 94-43 B LA CASTELLANA BOGOTÁ	CARRERA 46 No 94-43 B LA CASTELLANA BOGOTÁ	No.	FIRMAS INTEGRANTES	REPRESENTANTE LEGAL	Nº IDENTIFICACION	NACIONALIDAD					
1	GESTION INTEGRAL DEL SUELLO S.L. COLOMBIA	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA	COLOMBIANA	MICHAEL ARCHILA GUIO / JOSE FERNANDEZ NUÑEZ	COLOMBIANA	SOCIEDAD LIMITADA	OK	NA	NA	NA	NA	NA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	0209880 DEL 18 DE MAYO DE 2011	9 DE MAYO DE 2011	900.436.515-8 NIT			
2	CONSORCIO GENIVAR, CRA						OK F. 62	1	GENIVAR INC SUCURSAL COLOMBIA	RALU JOSE FERNANDEZ NUÑEZ	8.731.513 DE BARRANQUILLA	COLOMBIANA	1	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL FL-12-23	00069735 DEL 1 DE JULIO DE 1977	6 DE DICIEMBRE DE 2025	900.400.646-9 INDEFINIDA		
3	MIGUÍ PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA S.A.S.						OK F. 64	2	CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A.S	MIGUEL ARIACHA GUIO	7.222.460 DUITAMA	COLOMBIANA	2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 33	02076352 DEL 16 DE MARZO DE 2011	INDEFINIDA	850.055.182-9 INDEFINIDA		
4	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	LUIS RODRIGO URIBE ARIBALZ	ESPAÑOLA	17.197.217 De TUNJA / 51.594.129 ROMERO / NANCY ESTHER BERNUDEZ CARBALLO	COLOMBIANA	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	OK	NA	NA	NA	NA	NA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	01955741 DEL 19 DE ENERO DE 2010	INDEFINIDA	850.508.484-4 INDEFINIDA			
5	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA						DIAGONAL 115A No. 708-07 BOGOTÁ	SEBASTIAN DEL OS REYES	SOCIEDAD ANONIMA	OK	NA	NA	NA	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	0007386 DEL 26 DE ABRIL DE 1972	31 DE DICIEMBRE DE 2050	900.335.108-1 INDEFINIDA		
6	CONSORCIO ETSA, CONCOL						CALLE 38 No 32 - 41 OFC 866 EDIFICIO PARQUE SANTANDER VILLAVICENCIO	098.653.2159 / 098 653.3159 / 098 653.3159	ENRIQUE GABRIEL CHAVEZ MONTE primo lugliente FEDERICO BENIZ IRREGUI	1	CONSULTORIA COLOMBIA S.A	HENRY SANCHEZ ARENAS segundo sujiente MARCO ANTONIO GOMEZ ABORIOZ	13.801.347 DE BUGA/AMANGA	COLOMBIANA	1	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL FL-84-90	0007386 DEL 26 DE ABRIL DE 1972	31 DE DICIEMBRE DE 2050	850.030.361-7 INDEFINIDA
7	CONSORCIO EURINCON						CALLE 60 A No. 5-51 BOGOTÁ D.C	CONSOCIO	OK F. 93	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	ENRIQUE GABRIEL CHAVEZ MONTE primo lugliente FEDERICO BENIZ IRREGUI	13.801.347 DE BUGA/AMANGA	PERU	2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL FL-74-82	00012099 DEL 28 DE MARZO DE 1972	INDEFINIDO	850.008.015-9 INDEFINIDO	
8	CONSORCIO MARVAL ING INGENIERIA									1	CONSULTORIA COLOMBIA S.A	LEONARDO JACQUES BOUTINAT BEJATO VEGA / REP. LES SUCURSAL COLOMBIA DOMINICO QUESADA RAZA	DNI 10.242.1113 / CIE. 410487	ESPAÑOL	1	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID / 02212094 DEL 9 DE MAYO DE 2012	23 DE ABRIL DE 2017	A28217735 INDEFINIDA
9	CONSORCIO INTERENGENIA CHOCO									1	NARVAL INGENIERIA S.A	MIGUEL ANGELES DE LA RUA LOPEZ	42.884.152 De Envigado	ESPAÑOLA	1	REGISTRO MERCANTIL DE MALASA (ESPAÑA)	REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID / 02212094 DEL 9 DE MAYO DE 2012	23 DE ABRIL DE 2017	A28217735 INDEFINIDA
10	CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LTDA. CONTELAC LTDA. FLSB	MERCEDS LUCIA GOMEZ / JOSE ANTONIO FELIX ESPINOSA	ESPAÑOLA	DOMINGO QUIJADA ARRIAZA	COLOMBIANA	SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MADRID Avd. Camino de la Corte No. 17	CONSOCIO	OK	1	EUROCONSULT S.A / EUROCNSULT SUCURSAL COLOMBIA S.A	LEONARD BEJATO VEGA / REP. LES SUCURSAL COLOMBIA DOMINICO QUESADA RAZA	DNI 10.242.1113 / CIE. 410487	ESPAÑOL	2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID / 02212094 DEL 9 DE MAYO DE 2012	23 DE ABRIL DE 2017	A28217735 INDEFINIDA	
11	CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LTDA. CONTELAC LTDA. FLSB									1	NARVAL INGENIERIA S.A	CARLOS ALBERTO BELLIO ARENA	79.106.277 De Cartagena	COLOMBIANA	1	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID / 02212094 DEL 9 DE MAYO DE 2012	23 DE ABRIL DE 2017	A28217735 INDEFINIDA
12	CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									2	INGENIERIA S.A	CARLOS ALBERTO BELLIO ARENA	79.106.277 De Cartagena	COLOMBIANA	1	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID / 02212094 DEL 9 DE MAYO DE 2012	23 DE ABRIL DE 2017	A28217735 INDEFINIDA
13	CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									1	CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LTDA. CONTELAC LTDA. FLSB	MERCEDES LUCIA GOMEZ / JOSE ANTONIO FELIX ESPINOSA	42.884.152 De Envigado	ESPAÑOLA	1	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID / 02212094 DEL 9 DE MAYO DE 2012	23 DE ABRIL DE 2017	A28217735 INDEFINIDA
14	CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.									2	CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	RICARDO IGNACIO CABAÑAS DIAZ / JOSE ANTONIO FELIX ESPINOSA	42.884.152 De Envigado	ESPAÑOLA	2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION	REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID / 02212094 DEL 9 DE MAYO DE 2012	23 DE ABRIL DE 2017	A28217735 INDEFINIDA

Nº	MANIFESTACION DEBENCIÓN PROPIONENTE	1.1. FACULTADES O DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN				1.7 DOCUMENTO CONFORMACION DE ASOCIACION				1.10 UBICACION				CUMPLE JURÍDICAMENTE
		FOLIO No.	LICITAR	CONSORCIAR	% PARTICIPA CION	RIMAR CONTRATO	RESPONSABILIDAD	1-6 DURACION O VIGENCIA	NO MODIF. SIN CONSENTIM. PROPIO TERCIOS	DOMICILIO	TELEFONOS	CORREO ELECTRÓNICO		
1	GESTIÓN INTEGRAL DEL SIEU S.L. COLOMBIA	NA 1	NA	NA	1 50%	NA	NA	NA	NO LO CONTEMPLA	CASA MARÍELA CURURA, CALLE TORREIRO N° 13-15	(571) 268-30-19	colombia@615-ingeneria.com	CUMPLE	
2	CONSORCIO GENVAR - CRA	NA 2	NA	NA	2 50%	SOLIDARIA, MANCOMUNADA E LIMITADA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 1 AÑO MAS	OK	NO LO CONTEMPLA	CARRERA 48 No. 94-43 BARRIO LA CASTELLANA BOGOTÁ	571 6108899 571 2573741	cra@cra.com.co polmo@cra.com.co	CUMPLE	
3	MGI PAEZ Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA S.A.S.	02-abr	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	DIAGONAL 115A No. 708-07 BOGOTÁ	571 6176011	mgicomercial@naceasociad os.com	CUMPLE	
4	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TPSA	3	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	CARRERA 14 No. 94 A - 61 OFC 4057 BOGOTÁ	1 2265951 1 6555954	luisa@tpsa.com - jennaverete@tpsa.com- colombia@tpsa.com	CUMPLE	
5	UNIÓN TEMPORAL INTERENTORIA 2012												NO CUMPLE	
6	CONSORCIO ETSA- CONCOL	NA 1	OK	OK	1 50%	SOLIDARIA Y LIMITADA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 1 AÑO MAS	NO LO CONTEMPLA	NO LO CONTEMPLA	Calle 60 No. 5-51 BOGOTÁ D.C	(571) 3108411- (571) 3461200 (571) 2117499	comercial@etsa.com - comercial02@e ttsa.com	CUMPLE	
7	CONSORCIO EURONICÓN	NA 2	OK	OK	2 50%	MANCOMUNADA Y SOLIDARIA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	NO LO CONTEMPLA	NO LO CONTEMPLA	Calle 6-6 No. 4 A - 62 Bogotá	2557328- 3203700466	dulceada@euroconsultas - incon007@hotmail.com	CUMPLE	
8	CONSORCIO MARVAL-ING INGENIERIA Cef. Eti y Rep Cámara Cto. Caribe	ESC 1272 21 MAYO 2008	1	NA	NA	1 50%	SOLIDARIA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 1 AÑO MAS	NO LO CONTEMPLA	CARRERA 14 No. 87-39 BOGOTÁ D.C.	(571) 6351501	info@ingeneria.com info@marvalingenieria.es	CUMPLE	
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	FL 51-52	2	OK	OK	2 50%	SOLIDARIA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 1 AÑO MAS	NO LO CONTEMPLA	Calle 59 No. 21 - 08 Bogotá	2579891	contac@contacslas.com pate@contacslas.com.mx	CUMPLE	

Nº MANIFESTACION	FACULTADES O DOCUMENTO DE AUTORIZACION					1.7 DOCUMENTO CONFORMACION DE ASOCIACION			1.10 UBICACION		
	DENOMINACION NOMBRE FIRMA PROponente	FOLIO No.	LICITAR	CONSORCIASE	FIRMAR CONTRATO	% PARTICIPA CION	RESPONSABILIDAD	1.6 DIBUJO O VENCIDA	NO MODIF. SIN CONSENTIM. REFUSION DEL CONTRATANTE	DOMICILIO	TELEFONOS
10 CONSORCIO ACCIONA INGENIERIA - PROTECA CONSULTORES	NA 1 NA NA 2 NA	NA NA	NA NA	NA NA	1 80% 2 20%	MANCOMUNADA Y SOLIDARIA	AL NO ENTRESAR SE CONTIENE QUE LO DE LEY	NO LO CONTENPA	CALLE 94 No 13-08, Ofc. 403 BOGOTÁ	[503] 22759700	info@proteca.com.co - lilicadones@rotac.com.co - accionaria@integrasv.com.sv - luisava@integrasv.com.sv - alexreyestastro@integrasv.com.sv
11 CONSORCIO AGUAS DE PEREIRA	FL 214- 215	1 OK 2 OK	OK OK	OK OK	1 50% 2 50%	SOLIDARIA, ILIMITADA Y MANCOMUNADA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 5 ANOS MAS	NO LO CONTENPA	Calle 97 No 10-28 Ofic. 601 BOGOTÁ	[571] 6180853 - [571] 6180874	
12 ARCE INGENIERIA, PLANIFICACION, PROYECTOS Y GESTION ALTA Y GUINEREZ DIAZ Y CIA S.A.	Fl.44 Ofic-1	1 OK 2 OK	OK OK	OK OK	1 60% 2 40%	SOLIDARIA	TERMINO DEL CONTRATO	NO LO CONTENPA	Carrera 19 No 85- 13 Bogotá	[1] 6345074111	comercial@arceinfo.net.co mringenieros@miningenieros.com
13 CONSORCIO COLOMBIA ESPAÑOL INTERVENTOR	16-21 2	NA NA	NA NA	NA NA	1 30%	SOLIDARIA, ILIMITADA Y MANCOMUNADA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE INVITACION	NO LO CONTENPA	Carrera 16 No 86A - 53 Oficina 401 Bogotá	[1] 6290020 ext. 103	comercial@guiterrezdiaz.com
14 CONSORCIO HIDRICO	Fl.6 2 3	1 OK OK OK	OK OK OK	OK OK OK	1 25% 2 25% 3 25%	SOLIDARIA, ILIMITADA Y MANCOMUNADA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 1 AÑO MAS	NO LO CONTENPA	Calle 99 No. 11B-66 Ofc. 101 BOGOTÁ		kmpconsultingas@gmail.com
15 CONSORCIO ECOPACIFICO	Fl.9 4	OK	OK	OK	4 25%	SOLIDARIA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 1 AÑO MAS	NO LO CONTENPA	13 Apdo. no. 19-9840 Ibagué - Tolima Colombia	[3] 944807027	mperes@tucrum.es
16 OBRAIS HIDRAULICAS 2012	1 2	NA NA	NA NA	NA NA	1 50% 2 50%	SOLIDARIA	TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	NO LO CONTENPA	Calle 17 No. 69-46 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO	[571] 7441133	carlos.cabrerapplus.com - martha.mazilli@ppplus.com - fabian.torres@ppplus.com
									Transversal 60 No 106 A - 28 Oficina 603 Edificio Excelibur Bogotá	[571] 8059450 [571] 6414628	licitacione@efectuandoconcolumbiaro

Cuadro 4. Revisión técnica detallada manifestaciones de interés

Nº DE RADICACION	NOMBRE	NOMBRE CONSULTORES ASOCIADOS	% DE PARTICIPACIÓN	NUMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATANTE	DIRECCION CONTRATANTE	PAÍS	PROVINCIA / ESTADO	
1	Auditores externas				EMOPORTO, Teléfono Móvil, Fundación Pies Descubiertos, ERIAC, Ministerio de Protección Social, Empresas Públicas de Medellín, FONADE, AUC, Consorcio Superior de la Judicatura, Autoridad General de la Repùblica, PROD, CNA, EMCAL, Secretaría de Gobierno de Cali, Secretaría de Gobierno Bogotá D.C, Fundación Carboco Intercooper, Secretaría de Hacienda de Bogotá, Programa Mundial de Alimentos, Secretaría Ejecutiva del Comité Andes es Bello, UTI Feria Cartagena, CADIR, Agencia presidencial para la Acción Social, INDUCODE, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, KETT, Instituto de Educación de Pasto, Empresa de acuicultura y alimentación de Bogotá	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
2	Rechazo fiscal				SENCARGA SA, Concreto Inteligencia con energía, Telecelular System network SA EP, Kontratex de Colombia SA ESP, ACOLP, Universidad Los Libres de Colombia, Electrificadora de la Mata SA ESP, ACOLP, Universidad Autónoma de Colombia, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, IDEPAR, EPM, Empresarios de energía del Quindío, CIEC, EPM telecomunicaciones, ENTTEL CO SA, EPM Bogotá, EPM Investigações, Empresa de telecomunicaciones de Pereira, Fundación EPM, DATELSA ESP, Empresa de Aguas de Oriente Antioquia SA, EMTESA SA ESP, Yopal Promisa SA, OBISA, Aguas de Urabá, Aguas de Occidente, Hidroeléctrica Perceaderío Hidroeléctrica del Caribe SA, Centrales eléctricas de Norte de Santander, Unidad Eléctrica del Pacífico, Acueducto Pa de Rio, IMPAHU, FOESPEP, Distribuidora del Pacífico, Acueducto Pa de Rio, AUTORERÚBICA, NATURGAS, Banco del Pacifico, Banco Sifma, Corporación Financiera del Norte, Flancheria Bermudez Valencia, COMPARQUES, Distribuidor Acueducto Paz del Río Ltda, Empresa de Energía de Cundinamarca, Electricidad de Tolima, Electricidad del Huila, Hospital San Pablo VI de Bosa, Hospital San Bias	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
3					Autoridad de gestión y resultados: TELECOM, Electrificación a del Meta, Empresa Petrolera de Energía, ENERGIN SA, Aguas y Aguas de Perú, CHIC, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, USTASA, Sepe ESP, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la República, Comisión de Petróleo Energía del Acre de Perú, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Monterrey, Empresa de alcantarilla de Quintana Roo, Empresa de energía del Acre, Autoridad de servicios públicos domiciliarios de Honduras, Tercer Distrito, Instituto Nacional de Salud, CERIAC, Edronorte y Fondo Nacional de Calidadmed, IICA, ACDOS, CANACOL, Universidad del Rosario	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
4					Universidad Agraria, Lucha de las Risadas	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
5	Auditoría externa				Universidad Agraria, CHEVROTEXICO, OASER Compañía de RadaTract, Comisión General de la República	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
6	Outourcing Contable				Convergyt, Employee CARE COLOMBIA LTDA	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
7					Comisión General de la Nación	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
8	Credición e Sociedad				RH SOUTHERNAMERICAN CORPORATION	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
9					Ministerio de Minas y Energía	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
10	Auditoría integral				ISA	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
11					Fondo de Vigilancia Y Seguridad de Suministro de Bogotá, Comisión Nacional de Regulación	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
12	Elaboración Estudios financieros				ISAGEN SA ESP	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		
13	Análisis financiero				Superintendencia Nacional de Salud	VARIAS	COLOMBIA	VARIAS		

Nº DE RADICACION	NOMBRE	NOMBRE CONSULTORES ASOCIADOS	% DE PARTICIPACION	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATANTE	DIRECCION CONTRATANTE	PAÍS	PROVINCIA / ESTADO
				1	Asistencia técnica y ambiental, vigilancia y control de las obras de ampliación y mejoramiento del abastecimiento de los municipios situados en la zona denominada Sistema de Alberche	Aguas de la Cuenca del Tajo SA	Toledo	ESPAÑA	
				2	Dirección de obras de la complejimentación de la concesión entre la ETAP de Ubrique y el Término Fuentarrón-Trinitat. Estación de bombeo y conexión.	Aguas Ter Ibriqat [ATIL]	San Juan Despi	ESPAÑA	
				3	Asistencia técnica y ambiental, vigilancia y control de las obras del Tercer tramo del segundo anillo principal de distribución de agua potable de la comunidad de Madrid	ACUASUR	Madrid	ESPAÑA	
				4	Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de ampliación del sistema de abastecimiento al distrito de Moncloa-Aravaca.	Mancomunidad de canales de Tablilla	Cádiz	ESPAÑA	
				5	Dirección de las obras de la construcción de la red de suministro de agua para el consumo y explotación de las obras del proyecto de abastecimiento de Zarzuela para el consumo.	Aguas de la Cuenca del Ebro SA	Zaragoza	ESPAÑA	
				6	Dirección de las obras de construcción Regatón-Almazora	ACUAMED	Málaga	ESPAÑA	
				7	Dirección de las obras, vigilancia y control de calidad de la construcción de la nueva obra de tramo II, conexión del tramo II que lo hace con el tramo V. Nueve conducciones Júcar-Vinalopó	ACUAMED	Valencia	ESPAÑA	
				8	Dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de colectores de saneamiento de las Pedanías de Albitar	Consejería de Agricultura y Aguas de Murcia	Murcia	ESPAÑA	
				9	Dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y calidad de las obras de tratamiento secundario de la EDAR de Alcantarilla a Almería	Consejería de Agricultura y Aguas de Murcia	Murcia	ESPAÑA	
		TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TPSA	100%	10	Autorevisión técnica de las obras de rehabilitación de la EDAR de Alcalá	ESACALIR	Murcia	ESPAÑA	
				11	Asistencia técnica a la dirección para la vigilancia, fotografía, control de calidad y coordinación de seguridad y calidad de las obras, a través de la construcción de la EDAR de Alcalá	Consejería de Agricultura y Aguas de Murcia	Murcia	ESPAÑA	
				12	Asistencia técnica a la dirección de las obras de abastecimiento de agua potable a los municipios de Caldes de Montbui, Santpedor, Santa Eulalia de Ronçana y Bigues i Riells.	ATIL	Barcelona	ESPAÑA	
				13	Plan de saneamiento y depuración de los municipios de la Comunidad de Madrid. Proyecto de construcción de estaciones depuradoras y sistemas colectores	Canal Isabel II	Madrid	ESPAÑA	
				14	Diseño y supervisión de las obras que componen el sistema de intercambiantes de aguas residuales de Maracaja, Tramo 2	ENACAL	Maracaja	NICARAGUA	
				15	Asistencia técnica para la inspección y vigilancia del proyecto de construcción del estanque de Tormentas de río royo Freno	Área de Gobierno y Medio Ambiente de Madrid	Madrid	ESPAÑA	
				16	Asistencia técnica a la conexión de las conducciones de la Villa de Llagas y Benigánim a Cehegín y Benissa	Generalitat Valenciana	Valencia	ESPAÑA	
				17	Asistencia técnica a la ejecución de obras de colectores y estaciones de aguas residuales de Vilanova y la Geltrú y Vilafranca de Ravassà	Tecnonova	Madrid	ESPAÑA	
					NO PRESENTA EXPERIENCIA TÉCNICA				
		CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.	50%	1	Intervención durante la construcción del alcantarillado pluvial del sector Fontibón Oficina Fase II. Bogotá DC	FONADE	Calle 26 N° 13-19 Bogotá	COLOMBIA	Cundinamarca
				2	Consultoría para las obras ejecutadas bajo convenio interadministrativo 480000035-480000040 suscrita con el Municipio de Medellín, al igual que tiene por objeto el gerencia y ejercer, los recursos desglosados por el Municipio de Medellín para el desarrollo del proyecto "Nariño integral del agua para consumo humano".	Empresas Públicas de Medellín	Carrera 58 N° 42-125	COLOMBIA	Antioquia
				3	Intervención para la elaboración y/o actualización de los diseños señalados y construcción del intercambio de aguas entre el sistema de alcantarillado y el sistema de alcantarillado de la red de alcantarillado, colector norte, colector sur, colector centro y 2, colectores de aguas pluviales correspondientes a los cortes de cemento y el falso o sector occidental de Fontibón.	Empresas Públicas de Medellín	Carrera 24 N° 27-35	COLOMBIA	Cundinamarca
				4	Intervención para la construcción y reposición de redes de alcantarillado, aliviaderos, obra complementaria y necesarias para la optimización del sistema de alcantarillado y de los procesos de recolección y transporte de aguas residuales y combinatoria en la zona sur, centro y norte del Valle de Aburrá	Empresas Públicas de Medellín	Carrera 58 N° 42-125	COLOMBIA	Antioquia
		ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.	50%		Intervención técnica y administrativa durante la construcción de la red de alcantarillado y pluvial de la Almudena, Colector norte, Colector sur, Colector centro y 2, colectores de aguas pluviales correspondientes a los cortes de cemento y el falso o sector occidental de Fontibón.	Empresas Públicas de Medellín	Av. Calle 24 N° 27-35	COLOMBIA	Cundinamarca
				5	Intervención para la construcción y reposición de redes de alcantarillado, correspondientes a los cortes de cemento y el falso o sector occidental de Fontibón.	Empresas Públicas de Medellín	Carrera 58 N° 42-125	COLOMBIA	Antioquia
		CONSORCIO ETSA-CONCOL		6	Intervención para la construcción del sistema de alcantarillado del canal recubrimiento del parque lineal Almendro del Sol. Oriente MECA. obras de saneamiento del cauce y ejecución de obra de intercambio sanitario de Buesar y obras anexas.	EMCALIECE ESP	Ave. 29 entre calle 10 y 11 CAM torre ENCAU	COLOMBIA	Valle del Cauca
				7	Intervención durante la construcción de las obras de canalización del río Fucha, Interceptor del Fucha y obras anexas	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	Av. Calle 24 N° 37-35	COLOMBIA	Cundinamarca

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	NOMBRE CONSULTORES ASOCIADOS	% DE PARTICIPACION	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATANTE	DIRECCIÓN CONTRATANTE	PAÍS	PROVINCIA / ESTADO
7	CONSORCIO EUDONION	EUROCONSULT S.A.	10%	1	Interventoría para la vigilancia y control de obra y redacción del proyecto de ampliación de las obras de El Tajo de la ciudad de Madrid y construcción de desagües de aguas residuales y embalse de Gárate y Nuevo Segura Este (Toledo). Distribución de Agua, Tramo Egüedad del Tajo	HIERROGUADIANA SA	Calle Camino José de Calzada N° 2, Interpuerto 06800	ESPAÑA	BADAJOZ
				2	Interventoría técnica y ambiental, vigilancia y control de abastecimiento de agua a la ciudad de Madrid y Embalse de Gárate y Nuevo Segura Este (Toledo). Distribución de Agua, Tramo Egüedad del Tajo	ACUATARIO, Aguas de la cuenca del Tajo SA	Calle Agustín de Betancourt, N° 25, 28003	ESPAÑA	Madrid
				3	Interventoría técnica y ambiental, vigilancia y control de abastecimiento a las poblaciones del proyecto de ampliación y mejora de la actualización del proyecto del canal Alto de los Payuelos. Fase I	ACUATARIO, Aguas del Duero SA	Calle Duque de la Victoria, N° 20, 2a planta, 47003	ESPAÑA	Valle del Duero
				4	Interventoría técnica a la dirección de obra para la realización de los trabajos de equipamiento, vigilancia y control de obra correspondientes a la actualización del proyecto del canal Alto de los Payuelos. Fase II	ACUATARIO, Aguas del Duero SA	Calle Duque de la Victoria, N° 20, 2a planta, 47001	ESPAÑA	Valle del Duero
				5	Interventoría técnica a la dirección de obra para la realización de los trabajos de equipamiento, vigilancia y control de obra correspondientes a la actualización del proyecto del canal Alto de los Payuelos. Fase III	ACUATARIO, Aguas de la cuenca del Tajo SA	Calle Agustín de Betancourt, N° 25, 28003	ESPAÑA	Madrid
				6	Interventoría en materia de coordinación de programación y validez y supervisión de la construcción y control de calidad de las obras de la red Norte-Este Ríoja de redacción de actas.	Ayuntamiento de Madrid	Paseo de Recoletos, N° 12, 2a planta, 28001	ESPAÑA	Madrid
				20%	No presenta experiencia técnica				
		NAVAL INGENIERIA S.A.		1	Asesoría e intervención técnica de la supervisión de las obras de los colectores de impulsión de aguas residuales y mareas submarinas de la Costa del Sol-Azurquilla (Málaga)	DG Obras hidráulicas y Ministerio Medio Ambiente - España	Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 28071	ESPAÑA	
				2	Asesoría técnica para el estudio de alternativas y redacción del proyecto básico de embalse subterráneo, estación de tratamiento de aguas residuales y estación de aguas residuales (Cadei)	Agencia Andaluza del Agua	C/Juan G. Guernica, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				3	Asesoría técnica para la redacción del informe técnico de la situación de aguas residuales y de los colectores intercanales y actuaciones de bombeo de Nerja (Málaga)	Aguas de la Cuenca del Sur, ACUSUR SA Gobienro de España	C/Librán, 11, 28037	ESPAÑA	
				4	Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de saneamiento integral de la costa del sol occidental. Acondicionamiento y mejora de estaciones de bombeo y colectores. Costa del Sol. Sector Manilva (Málaga), Cártama (Málaga), Estepona (Málaga)	DG Obras Hidráulicas, Ministerio de Medio Ambiente	Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 28071	ESPAÑA	
				5	Asesoría e intervención técnica de construcción del sistema de alcantarillado y depuración de las fuentes de Montes, Navas del Cepillo, Almargen, Entrinas y Reales, Paterna, Rue y Ferán Núñez (Córdoba)	Empresa Pública de gestión medioambiental de la Junta de Andalucía	C/Juan G. Güernika, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				6	Asesoría e intervención técnica de las obras e instalación del sistema de embalses Neguri Almanzora	Aguas de las cuencas s Mediterráneas, Acummed	C/Librán, 11, 28037	ESPAÑA	
				7	Asesoría e intervención técnica a ejecución de las obras de asueto de agua potable a la red metropolitana de Granada. Silo del Darto (Granada)	Agencia Andaluza del Agua	C/Juan G. Güernika, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				8	Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de la mancomunidad de municipios de la costa tropical de Granada (Granada)	Provincia de Granada	Avenida Manuel Siurot, 50 41071	ESPAÑA	Granada
				9	Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de la planta polivalente y deshalógena de el Abalí - Málaga	Aguas de las cuencas s Mediterráneas, Acummed	C/Librán, 11, 28037	ESPAÑA	
				10	Asesoría técnica para la redacción del proyecto de construcción del sistema de aguacultura de ríos y depuración de los municipios de Algeciras y Puerto Real (provincia de Cádiz)	Empresa Pública de gestión medioambiental de la Junta de Andalucía	C/Juan G. Güernika, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				11	Asesoría técnica para la reducción del proyecto de construcción de colectores y estaciones de tratamiento en Salares y África (Málaga)	Agencia Andaluza del Agua	C/Juan G. Güernika, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				12	Asesoría técnica para la ejecución del proyecto de construcción del saneamiento y depuración de los Yéseros y Melena y salvamiento de la estación de bombeo de aguas residuales de el Yáñez (Granada)	Empresa Pública de gestión medioambiental de la Junta de Andalucía	C/Juan G. Güernika, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				13	Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de reducción de aguas residuales en la costa del sol occidental (Málaga)	Aguas de las cuencas s Mediterráneas, Acummed	C/Librán, 11, 28037	ESPAÑA	
				14	Asesoría e intervención técnica y financiera para la remodelación de la travesía del dique y supervisión de las obras de remediación de la travesía de Málaga, carretera MA-403 tramo Almería de Málaga-Zahara-Difesa	Empresas públicas de la Junta de Andalucía	C/Charles Darwin, 5/N, 1a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				15	Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de colección, estación de bombeo, redes y redituales de Granada y ampliación de la estación de tratamiento de aguas residuales de Mengíbar (Jaén)	Empresas públicas de la Junta de Andalucía	C/Juan G. Güernika, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				16	Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de la ampliación de la estación de tratamiento de aguas residuales Rio Verde, en Málaga (Málaga)	Empresas públicas de la Junta de Andalucía	C/Juan G. Güernika, 1-3a de la Cartuja 41092	ESPAÑA	
				17	Asesoría e intervención técnica para la reducción de la planta polivalente a desaladora de aguas residuales y financiación para la construcción de las obras de colección, estación de bombeo, redes y redituales de Granada y ampliación de la estación de tratamiento de aguas residuales de Mengíbar (Jaén)	Aguas de las cuencas s Mediterráneas, Acummed	C/Librán, 11, 28037	ESPAÑA	
				18	Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de purificación de las aguas residuales de la planta de tratamiento de agua residual de Pinedo (Valencia)	Empresas públicas de la Junta de Andalucía	C/Librán, 11, 28037	ESPAÑA	
				19	Asesoría técnica para la reducción del diseño básico y estudio de impacto ambiental del emisario submarino de Guadalete en Málaga	FONADE	Plaza General Torrijos 2, 20100, Málaga	ESPAÑA	
				20	Interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos que se ejecutan en virtud del convenio de apoyo financiero suscrito entre el MIVD, FONADE y los municipios beneficiarios del Grupo Santander	FONADE	Calle 26 N° 13-19	Colombia	Cundinamarca
				21	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales El Carrascal en el municipio de Hieducos dentro del término de Santa Ana	PNUD			

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	NOMBRE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	% DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO CONTRATO	DETALLE DEL CONTRATO	ROBLEME CONTRATANTE	DIRECCIÓN CONTRATANTE	PAÍS	PROVINCIA / ESTADO
	CLARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	30%							
	KAP CONSULTING S.A.S.	20%		12-2010-EPC EPC-FNC-1370 de 2011	Interventoria técnica, socioeconómica, administrativa y financiera del proyecto de construcción de acuerdo al régimen La Mesa-Andino, Fase I Interventoria integral a la construcción del Círculo Alasán hasta carretera a sector Lleros a Par en el Municipio de Madrid, Cundinamarca	Empresas Públicas de Cundinamarca Empresas Públicas de Cundinamarca	Calle 26 # 51-53 Calle 26 # 51-53	Colombia	Cundinamarca
				A-238/2006	Interventoría para la construcción de Infraestructura regional de acueductos y alcantarillados en los municipios de Cundinamarca (la Mesa, Asopoma, Iza, Fase I)	Departamento de Cundinamarca	Calle 26 # 51-53	Colombia	Cundinamarca
				4537	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de la cabecera de Chacocero.	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Calle 27 # 4-40	Colombia	Cundinamarca
				4588	Interventoría técnica, administrativa y financiera del sistema de acueducto y alcantarillado Arco II, Corregimiento de San Cristóbal, Metellín, Antioquia	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Calle 27 # 4-40	Colombia	Cundinamarca
				4586	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la optimización del sistema de alcantarillado de la Unidad de Gestión de Aguas de Abasto...	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Calle 27 # 4-40	Colombia	Cundinamarca
				1	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la ejecución de las obras de acuerdo y alcantarillado de la Unidad Operativa PIA-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaña, ejecutado por la constructora ACTUDERCO UGTASER S.	AGUAOLICA URDASER S.L.	Cami Alah N° 21,* Ctra Palancar N° 16	España	Castellón
				2	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera que se encarga de la ejecución de las obras de acuerdo y alcantarillado de la Unidad de Ejecución 02 UTE del Plan general de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaña, ejecutado por la constructora Luis Batalla SAU ACTUDERCO UGTASER S.	Alcalá de Guadaña	Ctra Palancar N° 16	España	Castellón
				3	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la construcción de las obras de acuerdo y alcantarillado de la Unidad de Ejecución 22 del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, ejecutado por la constructora Luis Batalla SAU ACTA RISERG Instalaciones Eléctricas, Edilato y Torrelba S.L.	Nueva Castellón S.L.	Ctra Palancar N° 16	España	Castellón
				4	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la construcción de las obras de acuerdo y alcantarillado de la renovación de los servicios urbanísticos del barrio de la Palmera o la calle Lloro de Torrelba, ejecutado por la constructora UTE ACTA RISERG Instalaciones Eléctricas, Edilato y Torrelba S.L.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				5	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la construcción de las obras de acuerdo y alcantarillado de la adecuación de la calle Colín en Torrelba, ejecutado por la construcción UTE Calle Colín Torrelba.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				6	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la construcción de las obras de acuerdo y alcantarillado de la instalación de la red de agua pluvial a la calle San Jaime de Torrelba, ejecutado por la constructora Albasit Planch Construcciones S.L.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				7	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la construcción de las obras de acuerdo a agua pluvial en la Carrera de la Mar de Torrelba, ejecutada por la constructora Albasit Planch Construcciones S.L.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				8	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la construcción de las obras de acuerdo y alcantarillado de la renovación de la calle Obradoiro y Horno de Torrelba, ejecutado por la constructora Albasit Planch Construcciones S.L.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				9	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la construcción de las obras de acuerdo y alcantarillado de la adecuación de la calle Alvaro en Torrelba, ejecutado por la constructora Albasit Planch Construcciones S.L.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				10	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera para la adecuación de las obras de acuerdo y alcantarillado de la calle Alvaro en Torrelba, ejecutado por la constructora Albasit Planch Construcciones S.L.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				11	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera de la remodelación de la Avenida del Mar en Torrelba, ejecutado por la construcción Fomento de Construcciones y Servicios, S.A.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				12	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera de la remodelación de la calle Cervantes en Torrelba-Torrelba, ejecutado por la constructora Fomento de Construcciones y Servicios, S.A.	Ayuntamiento de Torrelba	C/San Antonio N° 11	España	Castellón
				13	Redacción de proyectos y dirección técnica que corresponde a intervención técnica, ambiental, social y administrativa financiera de la unidad de ejecución de Agua perdida de Chiva-Chiva, ejecutado por la construcción Fomento de Construcciones y Servicios, S.A.	Vaspark Promociones S.L.	Avenida del País, Valencia	España	Torrel

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	NOMBRE CONSULTORES ASOCIADOS	% DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATANTE	DIRECCIÓN CONTRATANTE	PÁS	PROVINCIA / ESTADO
				1	Supervisión y control de las obras del plan integral de saneamiento (Bloque 10)	Concordio de Aguas Bilbao Bizkaia	Calle Ubilante, 8 48001 Bilbao	España	Pais Vasco
				2	Supervisión y control de las obras de ampliación y modernización de la EDAR de Llagües (Lugo) y su puesto en marcha.	Aguas de la Cuenca del Noreste S.A.	C/Dique de Victoria, 20 1º 47001 Valladolid	España	Castilla y León
				3	Supervisión de obra del proyecto de ampliación de la EDAR de Lugo	Conferencia Hidrográfica del Miño-Sil	C/Cueros, Entrecuz, No. 4-232003 u	España	Galicia
				4	Supervisión y control de las obras del plan integral de saneamiento (Bloque 9)	Concordio de Aguas Bilbao Bizkaia	Calle Ubilante, 8 48001 Bilbao	España	Pais Vasco
				5	Supervisión de las obras de la EDAS de Larráuren - Arambarri	Conferencia Hidrográfica del Cantábrico	Plaza de España, 2 33001 Oviedo	España	Pais Vasco
				6	Supervisión y control del plan integral de saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao	Concordio de Aguas Bilbao Bizkaia	Calle Ubilante, 8 48001 Bilbao	España	Pais Vasco
				7	Proyecto general de saneamiento de la cuenca del río Louro. Pantevedra y estudios, proyectos constitutivos e intervenciones derivadas	Conferencia Hidrográfica del Miño-Sil	C/Cueros, Entrecuz, No. 4-232003 u	España	Galicia
				8	Supervisión de las obras del plan integral de saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao	Dar Ingénieros S.L.	Calle Túbaldo Bebacido Asturias 33690	España	Pais Vasco
		FUERUM PLANIFICACION ANALISIS Y PROYECTO S.A.	25%	9	Supervisión de las obras de construcción de la EDAR de San Pantaleón, saneamiento general de los mármoles de Santona	Conferencia Hidrográfica del Cantábrico	Plaza de España, 2 33001 Oviedo	España	Castilla y León
				10	Saneamiento del municipio de Gernika Vizcaya	Diputación Foral de Bizkaia	Gran vía Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	Pais Vasco
				11	Intervención de las obras de mejora de la estación de tratamiento de aguas de Venta Aixa	Conferencia Hidrográfica del Norte	Plaza de España, 2 33071 Asturias	España	Pais Vasco
				12	Supervisión y control de obras I.B.Catraldo EDAR Gijón	Conferencia Hidrográfica del Miño-Sil	C/Cueros, Entrecuz, No. 4-232003 u	España	Galicia
				13	Asistencia técnica en la redacción de proyectos y direcciones de obras de obastecimiento.	Concordio de Aguas Bilbao Bizkaia	Calle Ubilante, 8 48001 Bilbao	España	Pais Vasco
				14	Supervisión y control de las obras de saneamiento de Gernika. Tramo estación de bombeo de la Vega Tapioeta	Diputación Foral de Bizkaia	Gran vía Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	Pais Vasco
				15	Supervisión de las obras de ampliación de la EDAR de Gorliz	Diputación Foral de Bizkaia	Gran vía Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	Pais Vasco
				16	Supervisión de las obras de saneamiento de Barrika	Diputación Foral de Bizkaia	Gran vía Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	Pais Vasco
				17	Supervisión y control de las obras de saneamiento de Ibaranguero. Colector del corso ibarri.	Diputación Foral de Bizkaia	Gran vía Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	Pais Vasco
				1	Contratación de una asistencia técnica intermisional; servicios de apoyo al funcionamiento de las capacidades de la DNEPA (Iberdrola)	DNEPA	Avenida Méjico el rue Iba lefe No.4 Pétion Ville	España	Puerto Príncipe
				2	Dirección de obra de la urbanización del sector 89/4 del POCU de Izaogako (Vadelparral) fases 1, 2 y 3: sistemas geriales y sistemas IZCOEN.	Ecozártu Valdespartera Zaragoza S.A.	Gran vía Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	Aragón
				3	Disección del contrato de construcción en la fase de redacción definitiva y ejecución de obra de los actuaciones compatibilizados en el fondo P2 del plan integral de depuración del río Agontzaitz-Huetz.	SODEMASA	Avenida Augusto 14. 7 50009 Zaragoza	España	Aragón
				4	Mejoras en la regulación interior de Ilega del Alto Aragón (Iberdrola-Huetz).	Paseo Segunda n 24 50006 Zaragoza	España	Aragón	
		SERS CONSULTORES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.	25%	5	Servicios de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de mejora y modernización de la zona regable de los valles altorrevés (fomas 1,2,3,5,6,7,8)	Aguas de la Cuenca del Ebro S.A. Carretera Capaz 59. 30112 Zaragoza	España	Pais Vasco	

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	NOMBRE CONSULTORES ASOCIADOS	% DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATANTE	DIRECCIÓN CONTRATANTE	PAÍS	PROVINCIA / ESTADO
				6	Dirección de obra de la urbanización del sector 8/7/3 Arcosur	Junta de Competencia del Sector 8/7/3 Arcosur	Pta Roma, 11, 1o p/ oficina, 6, 50100 España Zaragoza		
				1	Asistencia integral en materia medioambiental para las obras públicas promovidas por la empresa pública Iberia Río 2000.	Biblio Rio 2000	C/José Olivant 4 Biblio C	España	Aragón
				2	Asistencia integral en materia medio ambiental para la ejecución de los contenidos ambientales del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia	Diputación Foral de Bizkaia	Giran via Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	
				3	Proyectos de restauración hidrológico-ambiental de las cuencas de los ríos Ibaizabal y Nervión, en el territorio histórico de Vizcaya	Diputación Foral de Bizkaia	Giran via Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	
				4	Asistencia técnica para la ejecución medioambiental de las obras de protección de la borraja en el territorio de Euskadi, en el Término de Gipuzkoa, Irun, Bergara y Azpeitia	Euskal Herriko Sarea (EHS)	Santiago de Compostela, 40 43002 A Coruña	España	
				5	Vigilancia ambiental en las obras del proyecto modificado de saneamiento de los municipios del Tajo, Tárraco-Olentzero y Chelo-Olentzero.	Diputación Foral de Bizkaia	Giran via Don Diego López de Haro, 25 48009 Bilbao	España	
				25%	Intervención técnica, administrativa y financiera del proyecto de mejoramiento del sistema de acueducto de la ciudad de Quibdó - Chocó	Gestión de proyectos de Ingeniería+Organización de Estados Iberoamericanos	Cra 20 B n. 75-20 Of. 201	Colombia	Chocó
				1	(Interventor) Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Quibdó-Berenguer (Chocó)	EPSAR	C/Aviro de Bátan #10 Entreviñas, 40100 España de Vélez	España	
				2	Asistencia técnica a la dirección de las obras de saneamiento de agua potable al Campo de Moneveche fases 1 y 2; El Vol, Aherca y Corra Pér Berenguer y la llanura.	Consejo de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Hábitat Francisco Ceballos 7	C/Aviro de Bátan #10 Entreviñas, 40100 España de Vélez	España	
				3	Dirección de obras, intervención de las obras de reforma de la EDAR y obras complementarias del Pilar de la Horadada, Alicante.	EPSAR	C/Aviro de Bátan #10 Entreviñas, 40100 España de Vélez	España	
				4	Intervención ocho años-Asistencia técnica a la dirección de las obras de construcción de la plaza desdoblada de Alhendín y obras complementarias (Confidencial)	ÁCHAMED	AV. De la Victoria, 30 CP 45021 Valencia	España	
				5	Dirección de las obras, intervención de reforma de la EDAR de Guardamar del Segura	EPSAR	C/Aviro de Bátan #10 Entreviñas, 40100 España de Vélez	España	
				6	Dirección y redacción del proyecto modificado de abastecimiento de agua al aeropuerto de Castellón desde el sedero de Villanova (Castellón)	EPSAR	C/Aviro de Bátan #10 Entreviñas, 40100 España de Vélez	España	
				7	Dirección de Obras (Interventor) del proyecto de constitución de inyección, fosos para riegos, drenajes, urbanización y EDAR para canalización en el Puerto Segundo	Autoridad Portuaria de Valencia	Av. Del muelle de Túria, S/n, 46026 España Valencia	España	
				8	Dirección de obras de la EDAR del aeropuerto de Castellón	Aeropuerto de Castellón	C/Rio Jordán 19-3º planta 3 Castellón	España	
				50%	No se porta experiencia técnica				
				1	Asistencia técnica para proyectos de obras hidráulicas, control y vigilancia de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud	Junta de comunidades de Castilla La Mancha	Avda. de España, 8-4 planta, 20-20711	España	
				2	Asistencia técnica y ambiental, vigilancia y control de las obras del ter tramo del segundo anillo principal de distribución de agua potable de la comunidad de Madrid	ACUATICO, Aguas de la cuenca del Tajo SA	c/Salto de caballo, 6, Edificio La Culebra Huerta 1, oficina 4, 45003	España	Madrid
				3	Asistencia técnica a la dirección de obras hidráulicas para la provincia de la Coruña	Empresa Pública de obras y servicios hidráulicos		España	
				4	Asistencia técnica a la dirección de las obras en la inspección y control de las obras de tratamiento de agua a bajo	Aguas de la cuenca del Norte	Ctra que de la Victoria, 20, 1-47001	España	
				5	Emisión subministro de Calor Prioritario depuración y vertido del ferrol	Confederación Hidrográfica del Miño-Sil	C/Ciuros, Entresierra N° 4 - Pz. De los Arribes, 1, 36200	España	
				6	Asistencia técnica a la dirección de las obras de ampliación del establecimiento de la estación de aguas residuales de las Fuentes de Gran Canaria.	Consejería de Infraestructuras y Transportes y vivienda	Huerta N. 22, Ent. Ofic. 3a planta 9, 33007	España	
				7	Intervención administrativa a financiación y modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales del río Rio - Burezanga	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Calle 27 nº 8-40	COLOMBIA	Cundinamarca
				6	Saneamiento y depuración de Clavos	ACUAREBRO	General Cañas 59-50012	España	
				9	Asistencia técnica a dirección de obras varias	Varios		España	
			70%						
		APLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS							

Cuadro 4. Revisión técnica
intereses

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	Ciudad	Teléfono / FAX	Nombre firma contratista	Facturación, SOL firmas, según Participación	Total facturación	Fecha iniciación	Años experiencia	Total años experiencia	Descripción proyecto	Cumple	Cumplimiento Técnico
	MADRID	34915451000	0	UTGIS [SOL] BTO Ingenieros (2004)	818.250,00/20,50	Octubre de 2008	Junio de 2011			Intervención obras de ampliación ETAP de Valmenor	NO	
	MADRID	34915451000	GS	4.553.705,00/1,00	1.625.731.50/0,00	Mayo de 2002	Septiembre de 2003	6,25		Supervisión de tuberías de distribución de agua	SI	
	MADRID	34915451000	GS	1.625.731.50/0,00	1.625.731.50/0,00	Junio de 2007	Abril de 2010	2,75		Intervención obras de ampliación ETAP de Almagro	SI	
	MADRID	34915451000	GS	534.167.799,00	534.167.799,00	Enero de 2009	Enero de 2010	1,00		Intervención conducción de 910 m de la ETAP al depósito el Pionero	SI	
	MADRID	34915451000	GS	2.088.011.175,00	12.920.057.764,50	Marzo de 2007	Diciembre de 2011	4,75	23,92	Supervisión de tuberías de distribución de agua	SI	
	MADRID	34915451000	GS	454.601.95/0,00	454.601.95/0,00	Julio de 2010	Marzo de 2012			Supervisión de una obra aisl	NO	
	MADRID	34915451000	GS	454.601.95/0,00	454.601.95/0,00	Agosto de 2007	Marzo de 2009	1,92		Supervisión de tuberías de distribución de agua	SI	
	MADRID	34915451000	GS	439.877.02/0,00	439.877.02/0,00	Agosto de 2006	Agosto de 2008	2,00		Supervisión construcción obras de impermeabilización en ETAP	SI	
	MADRID	34915451000	GS	323.873.422,00	323.873.422,00	Junio de 2007	Octubre de 2010	3,33		Supervisión Estación de Bombeo en la EDAR de Colindres - Villabia	SI	
	MADRID	34915451000	GS	2.153.383.258,00	2.153.383.258,00	Enero de 2009	Diciembre de 2011	1,92		Supervisión de tuberías de distribución de agua	SI	
				GENIVAR LIMITED PARTNERSHIP	0	0	mar-06			Uso de creación de documento OFF para procedimientos de documentación para licitación, puesta en licitación e información puesta en licitación e inspección de obras.	NO	
				GENIVAR LIMITED PARTNERSHIP	0	0	sep-04	nov-06		Uso de procedimientos de documentación para licitación, puesta en licitación e inspección de obras.	NO	
				GENIVAR LIMITED PARTNERSHIP	4.125.895,61/18	11.032.207,69/4	feb-02	may-08	6,25	Uso de procedimientos de documentación para licitación, puesta en licitación e inspección de obras.	SI	
				GENIVAR LIMITED PARTNERSHIP	6.671.398,48/5	6.671.398,48/5	may-07	feb-09	1,75	Uso de procedimientos de documentación para licitación, puesta en licitación e inspección de obras.	NO	
				CRA	203.025,57/0	0	dic-00	feb-03	1,58	Intervención a proyectos de infraestructura en diferentes secciones de desarrollo	SI	
				(57)16364751	31.483,02/1	0	ago-02	dic-06	4,25			

Nº DE FIDACIACIÓN	NOMBRE	CIUDAD	TELÉFONO / FAX	NOMBRE FIRMA CONTRATISTA	FACUTACIÓN, S/COL FIRMAS, Señin Participación	TOTAL FACUTACIÓN	FEC. INICIACIÓN	FEC. TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CUMPLIE:	CUMPLIMIENTO TÉCNICO	
		Tolosa		TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	3.128.713.865,00		Noviembre de 2009	Diciembre de 2011	1.92		Intervención de red de conducción de agua potable	Si		
	Sant Joan Despí			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA			Agosto de 2007	Diciembre de 2009			Dirección de las obras: estación de bombeo EB Fontanilla, etapa II y regulación filtración a través del tramo de la antigua Fonsanta Imitat. Construcción de alcantarillado.	NO		
	Madrid			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	471.025.978,00		Noviembre de 2006	Julio de 2009	2,67		Control de las obras: coordinación con el ramo y conexión con conducciones existentes en el corredor de Henares. Tubería de servidores de reclamación y telecontrol	Si		
	Cartagena			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	470.875.169,00		Junio de 2005	Enero de 2007	1,58		Control de obras: tubería de abastecimiento entre los Barrios y Alquerías.	Si		
	Zaragoza			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	3.074.483.389,00		Mayo de 2003	Marzo de 2005	1,83		Control de obras: conducción de 2 depósitos constituyentes en la obra de 101.000 m3 de agua.	Si		
	Málaga			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA			Enero de 2002	Septiembre de 2004			Dirección de obra y que integra el embalse del Negralín con el Embalse del Almendro	NO		
	Valencia			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	1.050.739.997,00		Enero de 2008	Abri de 2011	3,25		Dirección y control de las obras: nueva condición hidráulica. Dirección de obra: Silos Agujas Vives Simat, Vinalopó (Alicante).	Si		
	Murcia			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	175.080.919,00		Febrero de 2010	Febrero de 2011	1,00		Control y vigilancia de las obras: colección de saneamiento por ambas margenes del río Guadalentín	Si		
	Murcia			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	448.415.539,00		Abri de 2009	Abri de 2010	1,00		Control y vigilancia de las obras de tratamiento terciario de la EDAR.	Si		
4	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	Murcia		TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	165.125.527,00		Agosto de 2005	Febrero de 2007	1,83		Control y vigilancia: rehabilitación de la EDAR de Alcalá.	Si		
	Murcia			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	1.242.025.431,00		Diciembre de 2004	Diciembre de 2007	3,00		Vigilancia de las obras de construcción de la EDAR de Mula	Si		
	Barcelona			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA			Septiembre de 2004	Mayo de 2005			Asistencia técnica a la dirección: mantenimiento de agua potable a los municipios de Caldes de Montbui, Santa Eulalia de Ronçana y Blanes i Rellif.	NO		
	Madrid			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA			Junio de 2001	Febrero de 2004	1,75		Supervisión y vigilancia constructiva y supervisión de las obras de la zona este.	Si		
	Managua			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	3.317.659.360,00		Noviembre de 2004	Agosto de 2008	3,75		Diseño y supervisión de obras: intercceptores de aguas residuales, diseño de estaciones de bombeo de aguas residuales.	Si		
	Madrid			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	9.459.419.761,00		Septiembre de 2005	Junio de 2009	3,75		Inspección y vigilancia de estanques de tormentas de Aroyozeno, nuevos colectores, colectores de Antequera.	Si		
	Valencia			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA	1.976.657.141,00		Julio de 2005	Diciembre de 2007	2,42		Supervisión y control de obras de abastecimiento a Caja, Beniaján.	Si		
	Madrid			TECNICA Y PROYECTOS S.A. TIPSA			Marzo de 2008	Febrero de 2010			Coordinación para el contrato de asistencia técnica en la ejecución de obra: construcción EDAR en el municipio de Valmjondo y Valses de Retamal, colección de aguas residuales.	NO		
	5	UNIÓN TEMPORAL INTERVENCIÓN												
	Bogotá DC			Consultoría Colombiana SA	758.171.556,00		Noviembre de 2005	Diciembre de 2009	4,08		Intervención en obra: Planta de tratamiento de aguas residuales de Salgar: optimización sistema de acueducto Aguacachica, construcción ensanche del tramo planificado de alcantarillado inicio de los Paseos, construcción de la segunda etapa del interceptor de agua y redituales del Rio Foppo...	Si		
	Bogotá DC			Colombia Intervolos Fomento: 15,5%; Ingenieros Inmobiliarios: 10,5%; Lida: 35%	2.423.154.672,05		Marzo de 2007	Enero de 2010	2,29		Intervención construcción redes de alcantarillado	Si		
	Medellín			Estudios Técnicos SA	4.012.351.974,00		Noviembre de 2005	Noviembre de 2008	3,00		Actividades de diseño y programación de obra, intervención / fortalecimiento empresarial	Si		
	Bogotá DC	5713447000	Estudios Técnicos SA	1.306.461.156,00	17.340.801.040,56		Enero de 2007	Noviembre de 2008	1,75	22,37	Intervención construcción redes de alcantarillado / residuales	Si		
	Medellín	3608080	Estudios Técnicos SA				Septiembre de 2003	Marzo de 2005	1,67		Intervención construcción redes de alcantarillado	Si		
	Bogotá DC	5713447000	Estudios Técnicos SA	1.445.449.415,11			Marzo de 2002	Abri de 2005	2,67		Intervención construcción redes de alcantarillado	Si		
6	CONSORCIO ETSA-CÓCOL			Consorcio Estudios Ibericos SA (80%) Consultores del Desarrollo SA (20%)	1.749.989.762,40		Septiembre de 2003				Intervención sistema de alcantarillado, canalización de aguas lluvias; obras complementarias de saneamiento del canal, interceptador de aguas residuales, aspectos ambientales.	Si		
	Santiago de Cali	899999		Consorcio Estudios Ibericos SA (80%) Consultores del Desarrollo SA (20%)	1.201.995.000,00		Julio de 2006	Octubre de 2008	2,15		Intervención canalización del río Fucha, interceptor de aguas residuales	Si		
	Bogotá DC	5713447000	Consorcio Estudios Ibericos SA (80%) Consultores del Desarrollo SA (20%)	4.362.817.085,00			Enero de 2007	Enero de 2012	4,77					

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	CIUDAD	TELÉFONO / FAX	NOMBRE FIRMA CONTRATISTA	TOTAL FACTURACIÓN	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CUMPLE	CUMPLIMENTO TÉCNICO
7	CONSORCIO EUDIMONION	Madrid	34924387594	Euroconsult SA	3.480.135.471,00	Febrero de 2006	Octubre de 2010	2,50		Intervención obras de ampliación planta de agua potable de la ciudad Rafal y la construcción de abastecimiento.	Si	
		Madrid	34915986270	Euroconsult SA	3.393.339.191,00	Febrero de 2007	Septiembre de 2008	3,42		Intervención ampliación y mejoras del abastecimiento a las poblaciones de La Segura.	Si	
		Valladolid	34983213466	Euroconsult SA	0,00	14.607.977.268,00	Febrero de 2008	Noviembre de 2010	11,08	Intervención para la construcción de un Acueducto o red y mampostería.	NO	
		Valladolid	34983213466	Euroconsult SA	3.949.695.662,00	Diciembre de 2003	Octubre de 2006	2,43		Intervención de los ramales principales derivados del canal alto de Puyolos con tubería en una longitud de 44,6 Km y diámetros comprendidos entre 400 y 2000 mm.	Si	
		Madrid	34915986270	Euroconsult SA	1.985.327.449,00	Noviembre de 2004	Enero de 2007	2,17		Intervención de obra de una arteria hidráulica	Si	
		Madrid	34915986200	Asociación EUROCONSULT SA (50%) DPH (50%)	1.700.779.535,00	Noviembre de 2005	Enero de 2008	2,17		Intervención de obra de un sistema de depuración complementario	Si	
		Madrid	34915986200	Asociación EUROCONSULT SA (50%) DPH (50%)	1.700.779.535,00	Noviembre de 2005	Enero de 2008	2,17		Intervención de obra de un sistema de depuración complementario	Si	
		Madrid	34915986200	Asociación EUROCONSULT SA (50%) DPH (50%)	1.700.779.535,00	Noviembre de 2005	Enero de 2008	2,17		Intervención de obra de un sistema de depuración complementario	Si	
		Sevilla								Intervención de instalación de colectores.		
		Sevilla								Intercaptación para llevar a la nueva costa de Feria parte hasta la nueva central de bombeo de Torre La Mer; también se proyectó embalse subterráneo.	Si	
		Madrid								El proyecto contempla la construcción de una estación depuradora de aguas residuales ubicada en el norte de la villa.	NO	
		Madrid								Disfrío de una EDAR para una población de 46.000 habitantes en el término municipal de Navalpino.	NO	
		Sevilla								Intervención de obra en todo la franja costera de Marina, con cortes de Cortejo. Los colectores están formados desde 200 mm hasta 500 mm.	Si	
		Sevilla								Reducción del proyecto de construcción en coordinación con la entidad contratante.	NO	
		Madrid								Intervención técnica - conexión del embalse del Negraílín con el Embalse de Almazora	NO	
		Sevilla								Intervención ampliación abastecimiento de agua potable a la zona norte de Granada	Si	
		Sevilla								Intervención - obras de acondicionamiento y alcantarillado	Si	
		Madrid								Intervención de construcción planta desalinización	Si	
		Sevilla								Drenajes de alcantarillado	NO	
		Sevilla								Drenajes de alcantarillado	NO	
		Sevilla								Drenajes de alcantarillado	NO	
		Madrid								Drenajes de alcantarillado	NO	
		Sevilla								Intervención de obras, sistemas de tratamiento terciario para las estaciones depuradoras de aguas residuales de Molina, Cis y Marchalilla	Si	
		Sevilla								Intervención- desdoblamiento carretera urbana	NO	
		Sevilla								Supervisión- colectores de saneamiento	Si	
		Madrid								Intervención- planta de cloración de agua de mar	Si	
		Sevilla								Intervención- ampliación planta de tratamiento de aguas residuales	Si	
		Sevilla								Reubicación del antiguo proyecto	NO	
		Madrid								Intervención- obras de alcantarillado, extracción de lecho	Si	
		Bogotá DC	5715910407	ING INGENIERIA SA	103.821.000	Octubre de 2005	Septiembre de 2009	3,92		Intervención- obras de fangificación de la estación de aguas depuradas de Puerto	Si	
		Bogotá DC	5715910407	ING INGENIERIA SA	513.548.662	Septiembre de 2005	Septiembre de 2009	4,00		Intervención- obras de alcantarillado, estaciones de bombeo	Si	
				ING INGENIERIA SA	444.511.683	Octubre de 2007	Septiembre de 2009	1,50		Intervención- obras de alcantarillado, estación de bombeo	Si	

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	Ciudad	Teléfono / FAX	NOMBRE FIRMA CONTRATISTA	FACTURACIÓN SOL. FRÍAS, S.A.S Sociedad de Participación	TOTAL FACTURACIÓN	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	COMPLE	CUMPLIMIENTO TÉCNICO
Bogotá DC	5715940607	ING INGENIERIA SA	198 451.175				Agosto de 2010	abril de 2012	1,67		Interventoria obras de alcantarillado, estación de bombeo	Si	
Bogotá DC	5715940607	ING INGENIERIA SA	200 816.403				Noviembre de 2010	abril de 2012	1,42		Interventoria obras de alcantarillado	Si	
Bogotá DC	5715940607	ING INGENIERIA SA					Febrero de 2012	Junio de 2012			Interventoria obras de alcantarillado	NO	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	275.562.414				ago-02	jun-03	0,83		Interventoria construcción canal en concreto de 1.523 m sección base menor 8m, base superior 12m, sección 4m x 2m.	Si	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	441.512.169				nov-02	nov-03	0,92		Interventoría mejoramiento y construcción de un tramo de acueducto de concreto sencillo y plástico de 2.063 m3.	Si	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	440.057.600				jun-01	ago-02	1,00		Excavaciones 81.286 m3, concretos 2.063 m3, enlucidos 12.57 m2, BEE 102 y una redición 11.974 m2.	Si	
Yumbo	072-4514660	CONTELAC Ltda.	321.573.471				feb-04	ene-05	1,22		Interventoría mejoramiento y construcción de un tramo de acueducto de 2.063 m3.	Si	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	135.300.000				ene-04	sep-04	0,67		Excavaciones 1.000 m3, concretos 1.000 m3.	Si	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	475.009.315				mar-07	ago-08	0,42		Interventoría construcción de un tramo de acueducto de 2.063 m3.	Si	
Tuluá	072-2317070	CONTELAC Ltda.	1.043.130.132				ene-03	nov-05	2,83		Supervisión procesos de planificación, diseño y construcción de las obras necesarias para garantizar los servicios de ocuedato y saneamiento básico.	Si	
Cali	072-879.6005	CONSORCIO GANINDY Y ORIZCO - CONTELAC Ltda.	93.299.270				mar-06	nov-06	0,50		Interventoría mejoramiento y construcción de un tramo de acueducto de 2.063 m3.	Si	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	131.778.840				feb-07	dic-08	1,83		Excavaciones 988 m3, concretos 988 m3.	Si	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	373.431.035				feb-10	oct-11	1,67		Sumideros 7 Un pavimento en concreto C15 3x1 m2, andenes 97 m2, 25m e inst. tubo sumideros.	Si	
Cali	072-4220600	CONTELAC Ltda.					mar-03	may-04	0,00		Excavaciones 18.453 m3, sumideros e inst. tubo flexible y rigidos 107 m3.	Si	
Bogotá	6449722	CONTELAC Ltda.	246.415.800				sep-02	ago-03	0,92		Actividades administrativas, técnicas y financieras: Construcción de alcantarillado concierto sobre una linea m3. Activo de acueducto de 2.063 m3.	Si	
Bogotá	6449722	CONTELAC Ltda.	138.871.011				sep-02	dic-03	1,25		Actividades administrativas, técnicas y financieras: Construcción de alcantarillado y troncales, Localización y Replanteo, 2240 m descenso 3897 m3. Relieves compactación 0,1 m3 por el diaje 40,348 m3, refino 03268 m3.	Si	
Sucre	27234077	CONSORCIO SERENCA SACRE	2.557.400.000				sep-02	may-13	3,00		Actividades administrativas, técnicas y financieras: Sistema de redes de alcantarillado sanitario, recubrimiento del arroyo de la quebrada, desague de aguas residuales y riego.	Si	
Villavicencio	6726744	CONSORCIO SERENCA IDA META	12.329.913.750				sep-02	may-10	2,00		Transferencia ejecución Povivento fijoado, Reparación Pavimento, Confección planos de Ejecución de Acueducto y por gravedad. Se ejecuta la primera Descolonización, Descolonización y Mejoramiento Institucional, Interventoría Técnica y Administrativa de estudios.	Si	
Bolívar	6604335	CONSORCIO SERENCA IDA BOLÍVAR	1.943.342.035				sep-02	may-10	2,25		Apoyo técnico y operativo en la ejecución de la primera Descolonización, Descolonización y Mejoramiento Institucional, Interventoría Técnica y Administrativa de estudios.	Si	
Bogotá	3447000	CONTELAC Ltda.	391.167.813				sep-02	nov-11	0,58		Actividades administrativas, técnicas y financieras: obras de rehabilitación geotécnica y yerbabilización de líneas.	Si	
Bogotá	3447000	CONSORCIO ALTOÑA SUR	2.273.896.467				sep-02	jan-12	0,17		Actividades administrativas, técnicas y financieras: construcción de inherencias y cepelitas.	Si	
Bogotá	3447000	CONSORCIO INTERVENTORIA CORINTO	367.932.498				sep-02	feb-12	0,33		Actividades administrativas, técnicas y financieras de interventoría, construcción de alcantarillado pluvial en Box clavín.	Si	
9	CONSORCIO INTERVENTORIA CHOCO	Cali	795.339.576				sep-10	jan-12	1,75		Almonstramiento, mantenimiento y reparación de Obras de Revestimiento de Canal, construcción de parque lineal y obras de conservación.	Si	
Bogotá	3447000	CONSORCIO CANOAS	2.682.468.550				sep-10	jan-12	1,33		Actividades administrativas, técnicas y financieras de interventoría.	Si	

Nº DE INDICACIÓN	NOMBRE	Ciudad	Teléfono / FAX	Nombre Firma Contratista	FACTURACIÓN \$CON FIRMAS Segun Participación	TOTAL FACTURACIÓN	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CUMPLE	CUMPLIMIENTO TÉCNICO
Michoacán [443]159750				CONISA	1,808,470,075	1,808,470,075	14-09	ene-11	1-50		Bombeo para 40 m3/d, obra del proyecto de saneamiento del río de México.	Si	
Michoacán [443]159750				CONISA	2,158,478,422	2,158,478,422	oct-05	ka-07	1,75		Proyecto de saneamiento y tratamiento de aguas residuales Zona Metropolitana del Valle de México. Túnel en sielo duro, excavación mediante escavadoras Zamboni.	Si	
Michoacán [443]159750				CONISA	2,488,629,325	2,488,629,325	nov-09	oct-10	1,92		Proyecto de saneamiento y tratamiento de aguas residuales Zona Metropolitana del Valle de México. Túnel en sielo duro, excavación mediante escavadoras Zamboni.	Si	
Michoacán [443]159750 ext 1833 Y 1834				CONISA	101,698,911	101,698,911	nov-06	ka-07	0,67		Capacidad de 1 m3/s, camañado del río Pio de inundación en la zona oriente de la ciudad de Mérida.	Si	
Michoacán [443]159750 ext 1833 Y 1834				CONISA	6,449,443,985	6,449,443,985	feb-09	nov-12	3,75		PIAR con 2 fuentes de tránsito uno secundario de 23 m3/s y un PIA de 12 m3/s, para el 20% de las aguas residuales del área metropolitana de la ciudad de Mérida.	Si	
Michoacán [443]159750 ext 1833 Y 1834				CONISA	1,441,40,447	1,441,40,447	nov-08	jan-09	0,58		Reparaciones maestrales concreto lanzado y aplicación de revestimientos, asfaltado y filtraciones en la intercección oriente.	Si	
Michoacán [443]159750 ext 1833 Y 1834				CONISA	79,441,404	79,441,404	oct-07	mar-08	0,42		Longitud de círculo de 1394,05 m anchos promedios de 0,65 a 1,50 m.	Si	
Michoacán [443]159750 ext 1833 Y 1834				CONISA	50,505,304	50,505,304	jun-06	sep-06	0,25		Trabajo realizado en el drenaje de conexión de la línea de conexión de agua potable en una longitud de 45 metros para uso por debajo de acueducto y de la linea del manto.	Si	
Michoacán [443]159750 ext 1833 Y 1834				CONISA	93,357,002	93,357,002	oct-07	dic-07	0,25		Longitud óptica de 200 m, 45 cláusulas e inspección, 245 domóticas de clamidicida.	Si	
Michoacán [443]159750 ext 1833 Y 1834				CONISA	55,333,700	55,333,700	jun-06	mar-07	0,75		Contrato en el reforzamiento de Proyectos especiales de Aguas Potables y Saneamiento del Valle de México.	Si	
Michoacán [443]159751				CONISA	31,137,265	31,137,265	ja-07	may-08	0,83		Revisión de diseño de obra al PIAR, su equipamiento, puesta en marcha, puesta en marcha, 110 primaria y secundaria, 110 de bocas, obra eléctrica, edificios.	Si	
Michoacán [443]159751 ext 1833 Y 1834				CONISA	63,982,258	63,982,258	mon-07	nov-07	0,58		Renovación de red de acueducto mediante sistema de justificación por rompimiento.	Si	
Michoacán [443]159751 ext 1833 Y 1834				CONISA	10,533,041	10,533,041	mon-07	may-08	0,08		Indicación de piezas específicas para arrojadores de liberación de agua potable, para arrastre hidráulico y control del gasto.	Si	
Michoacán [443]159751 ext 1833 Y 1834				CONISA	29,135,281	29,135,281	sep-07	sep-08	1,00		PIAR de 60 L/s, infraestructura de saneamiento y edificaciones para administración y operación.	Si	
Michoacán [443]159751 ext 1833 Y 1834				CONISA	25,110,050	25,110,050	mon-05	sep-05	0,33		Diagnóstico del estado de los pozos, planeación de actividades, realización de trabajos de rehabilitación.	Si	
Michoacán [443]159751 ext 1833 Y 1834				CONISA	139,269,028	139,269,028	sep-07	dic-07	0,25		Diseños de planta de bombeo	No	
Pamplona [349]6203545				Acciona Ingeniería S.A. (Antes IBERNSA)	37,263,009	37,263,009	ja-07	oct-07	0,33		Obras para ejecución y control del sistema hidráulico para facilitar maniobras de empujes de nuevas aguas.	Si	
Sofía [359]29405158				Acciona Ingeniería S.A. (Antes IBERNSA)	672,841,215	672,841,215	ago-01	sep-11	1,67		Diagnóstico de actividad, redacción de horarios de rehabilitación.	Si	
Barcelona [349]4234500				Acciona Ingeniería S.A. (Antes IBERNSA)	4,373,405,593	4,373,405,593	sep-08	sep-10	2,00		Canalización regado de 44,5 Km, sobre todo de 30m, 70m de conducto de diámetro de 1,34 m, metro y 1,5 Km de Kratin. Población aprox. 200,000 hab.	Si	
Zaragoza [349]7600440				Acciona Ingeniería S.A. (Antes IBERNSA)	3,167,633,305	3,167,633,305	feb-06	abr-12	6,17		Intervención EDAR con cmd de 10,173 m3/d, población 55,500 hab. Cota del 1,58 m. 37 diámetros.	Si	
Valladolid [349]83191988				Acciona Ingeniería S.A. (Antes IBERNSA)	1,707,234,337	1,707,234,337	dic-05	nov-07	3,92		Recorrido entre el depósito de agua y el edificio de 24 Km, diámetro 500m, caudal 200 l/s. Incuye Capacidad de agua subterránea, estaciones de bombeo, filtro en PIAP para caudal de 325 U.S. Res de 44 Km, sistemas de telecontrol.	Si	
											Inventorios de proyectos relacionados con el abastecimiento de agua, depuración, de aguas residuales urbanas, etc.	Si	

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	CIUDAD	TELÉFONO / FAX	NOMBRE FIRMA CONTRATISTA	FACTURACIÓN \$/SOL	TOTAL FACTURACIÓN	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CUMPLIMIENTO TÉCNICO
12	Valladolid	0334-93-80-555	MS INGENIEROS, S.L.	MS INGENIEROS, S.L.			dic-09	may-11			Red de tuberías de red de transporte, 1.072m de longitud tubería PEPE SN 5000/m2 y PE-100	NO
	Murcia	0334-918-22-59-98	MS INGENIEROS, S.L.	MS INGENIEROS, S.L.			abr-04	abr-07			Conducción G-Bitubular 5.148 m de tubería PVC diámetro entre 400 y 250. Estación de Bombeo, obra civil	NO
	Valladolid	0334-91-53-86-44-00	MS INGENIEROS, S.L.	MS INGENIEROS, S.L.			abr-05	abr-07			Red de tubería PEPE SN 10.000 N/mm2. Longitud 3.842 m, conducción y cabizado de fibra óptica 31.000 m. Reparación e cambios. Hincos	NO
	Valladolid	0334-91-53-03-25	MS INGENIEROS, S.L.	MS INGENIEROS, S.L.			dic-06	mar-09			Instalación 390 hidronefes, 2841 oceñeladas, 50 km de tubería PVC red primaria (DN 31) + 110 mm y 144 km de PEAD red secundaria (DN 90-40 mm). Escorcheras en zanja (1597) m3. 34.355 m2 cambios asfaltados.	NO
	Madrid	91-335-05-00	Arce Ingeniería A.I.E	3.949.747.370			sep-03	nov-08	5.17		Constitución y diseño de una EDAR para un caudal medio de 200l/s, calidad técnica y coagulación de aguas residuales y susod. Gestión y supervisión de actividades de explotación	SI
	Madrid	91-6050405	ARCE INGENIERIA A.I.E.	805.875.081			nov-04	jun-07	4.58		Diseño y ejecución de redes de acueducto y alcantarillado (redes de colectores), diseño y ejecución de las obras de 107.42 Km de redes de abastecimiento (redes de distribución)	SI
	Madrid	91-337-16-50	ARCE INGENIERIA A.I.E.	2.567.268.698			ene-02	feb-02	0.08		Inventariado de infraestructura de acueducto y alcantarillado, diseño de gestiones de agua para riego. Asimismo de despolatización eficaz.	SI
	Madrid	91-432-15-90	ARCE INGENIERIA A.I.E.	654.500.610			ago-03	ago-06	3.00		Diseño de Parque Empresarial y dirección de obras de abastecimiento (redes de acueducto) y redes de alcantarillado (redes de alcantarillado) y redes de saneamiento (redes de alcantarillado) 400m x 1000 m, longitud 7542 m, diseño de torque de fomentos circular poca irrompibilidad de aguas pluviales - tecnologías blandas 36 m radio y 3.7 m altura.	SI
	Madrid	91-346-72-55	ARCE INGENIERIA A.I.E.	1.396.759.019			dic-04	jun-08	3.50		Diseño, dirección de obras de la urbanización, red de abastecimiento 11 km. Red de alcantarillado 43.5 km., diseño y construcción de tanques de almacenamiento 9.000 m3	SI
	Smoljan	359-2-288-2577	ARCE INGENIERIA A.I.E.	314.313.715	15.916.440.537		feb-08	ago-11	3.50	34.43	Diseño rehabilitación de redes de agua potable, 45 km, tubería de concreto 15 km, 14 reservorios, 1 elevación de bombeo y 3 captaciones, diseño y supervisión de construcción de una planta de depuración de aguas residuales y colector principal	SI
	Jabón	954-99-16-15	ARCE INGENIERIA A.I.E.	1.014.765.497			sep-01	oct-06	4.83		Construcción de red de iluminación 15 km, capacidad del iluminamiento 3.63 lumen por segundo, proceso adicional de decoración de capas.	SI
	Cuenca	91-597-4577	ARCE INGENIERIA A.I.E.	1.789.360.701			ago-09	jun-12	2.83		Declaración de acechamiento, y conducción principal, estación pluvializada (ordenamientos de diseño). Caudal medio de diseño de funcionamiento 231.200 m3/día tiempo medio de 76.360m3/día.	SI
	Eloíte	024-464-046	ARCE INGENIERIA A.I.E.	2.751.741.249			abr-11	jun-12	1.17		Estructura depuradora de aguas residuales, desinfección por medio blíxido de cloro, deshidratación automática, sistema de control y cavitador mediante de tratamiento 5190 l/s	SI
	Moherman do	946-247-440	ARCE INGENIERIA A.I.E.	661.998.499			dic-05	ago-11	5.67		3.5 cámaras de control, 2 de represión y medida de caudal, iluminación 2 fases con 2 cámaras, decanitación (4 unidades), filtración en lechos de arena sílica 12 nudiades,	SI

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	Ciudad	Teléfono / FAX	NOMBRE FIRMA CONTRATISTA	FACUTACION, SOL. FIRMAS, Según Participación	TOTAL FACTURACIÓN	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CUMPLIE	CUMPLIMIENTO TÉCNICO
Bogotá	571-7491935	INTERAUDIT SA					Enero de 2011	Julio de 2011				NO	
Bogotá	571-7491935	INTERAUDIT SA					Enero de 2012	Septiembre de 2012				NO	
Bogotá	571-7491935	Concejo Representante de Redes de Comunicación RIBBARDY SA (LDM)					Febrero de 2007	Enero de 2008				NO	
Bogotá		INTERAUDIT SA					Diciembre de 2007	Septiembre de 2008				NO	
Bogotá		INTERAUDIT SA					Diciembre de 2007	Junio de 2008				NO	
Bogotá		INTERAUDIT SA					Diciembre de 2007	Septiembre de 2008				NO	
Cartagena de Indias	3467303672	LLOPS FABRA S.L.	2.799.225.886				Marzo de 2004	Agosto de 2005	1.33				
Cartagena de Indias	3495340033	LLOPS FABRA S.L.	2.154.212.000				Marzo de 2004	Agosto de 2005	1.33				
Cartagena de Indias	3495340033	LLOPS FABRA S.L.	2.489.010.347				Septiembre de 2003	Mayo de 2009	5.58				
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	1.490.150.474				Febrero de 2009	Agosto de 2011	2.42			SI	
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	1.569.031.044	14.931.708.405			Febrero de 2011	Agosto de 2012	1.08	13.25			
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	1.431.085.429				Julio de 2010	Diciembre de 2011	1.33			SI	
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	163.536.672				Enero de 2010	Marzo de 2011	1.08				
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	116.092.416				Agosto de 2009	Febrero de 2010	0.53				
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	950.004.440				Septiembre de 2007	Marzo de 2009	1.50			SI	
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	542.368.658				Agosto de 2008	Enero de 2010	1.23			SI	
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	1.178.923.561				Diciembre de 2007	Marzo de 2009	1.37			SI	
Torrelodones	34954420411	LLOPS FABRA S.L.	1.266.465.517				Marzo de 2008	Junio de 2008	0.25				
Valencia	34953516634	Iosé Luis Moretchon Ramon					Junio de 2006	Enero de 2011				NO	

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	Ciudad	Teléfono / FAX	NOMBRE FIRMA CONTRATISTA	FACUTACIÓN, SÓLO FIRMAS. Señal Participación	TOTAL FACTURACIÓN	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMENTO TÉCNICO
	Vizcaya	[34]744873100	Fulcrum	9.921.655.640	mar-99	feb-13	3,25				Supervisión y control de obras: fábrica de fermentos. Colectores, EDAR, ETAP, conducción, ampliación de EDAR o I.T.M. para obras puesta en marcha, ejecución del proyecto de construcción.	Si	
	Vigo	[34]785213377	Fulcrum-G.O.C.	3.375.531.460	may-12	sep-17	0,08				Ampliación de EDAR o I.T.M. para obras puesta en marcha, ejecución del proyecto de construcción.	Si	
	Lugo	[34]7853979421	Fulcrum	6.108.920.775	ene-06	ene-11	5,00				Labores de control y vigilancia de obras, el desarrollo y diseño de edificación industrial, construcción de seguridad y salud ambiental, construcción de seguridad y salud.	Si	
	Vizcaya	[34]744873100	Fulcrum	6.805.126.853	oct-06	abr-09	2,50				Supervisión y control de obras de colectores, desvío de intercepto, EDAR Zibieno, Ferriato de Góitz, remoción de todos ETAP Vento Alto.	Si	
	Vizcaya	[34]785968400	Fulcrum	4.088.415.203	sep-08	abr-13	3,75				Supervisión, control de obras, seguimiento económico, diseño ambiental, coordinación de trabajos y salud.	Si	
	Vizcaya	[34]744873100	Fulcrum	3.105.371.436	abr-03	feb-06	2,83				Intervención de interceptor Kodogua, trincheta de desvío colectora EDAR, colectora Zeta Balmaseda, ejecución de obras Y puesta en marcha EDAR.	Si	
	Pontevedra	[34]7853979421	Fulcrum		ago-01	cgo-06					Reducción del Plan Maestro de saneamiento del río Luan, estructura de viviendas y de albergues, horario de conducción, colectores e interceptores, las principales construcciones de colectores, fuentes de tormentas y estaciones de bombeo.	NO	
	Vizcaya	[34]94315043	Fulcrum	574.042.806	sep-11	sep-14	0,75				Supervisión y control de obras de saneamiento, colectores, entubados abiertos, cambio de ETB, reforma de edificios e instalaciones.	Si	
	Santander	[34]785968400	Fulcrum	2.171.946.796	dic-04	nov-08	3,92				Labores de supervisión, control y vigilancia de las obras. Asistencia ambiental y en materia de seguridad y salud.	Si	
	Vizcaya	[34]94065000	Fulcrum	1.598.539.193	ene-06	sep-09	3,67				Estudio de soluciones y ejecución de proyectos constructivos de estiaje para integrar el saneamiento de Guernica. Diseño de sistema generalizado de saneamiento. Costes y planificación de la inversión. Dirección de obras.	Si	
	Vizcaya	[34]785968400	Fulcrum	1.694.516.181	ago-09	jul-02	0,58				Intervención de nuevos depósitos de regadío en estación de tratamiento, (60.000 y 90.000 m3), tubo de drenajes y control de caudales.	Si	
	Pontevedra	[34]7853979421	Fulcrum	1.325.146.727	sep-01	dic-04	2,00				EDAR para población equivalente de 180.000 Habs.	Si	
	Vizcaya	[34]744873100	Fulcrum		ene-12	feb-13					Asistencia técnica para ejecución de estudios y proyectos de desarrollo.	NO	
	Vizcaya	[34]94068000	Fulcrum	812.903.354	sep-04	ene-07	2,33				Ejecución de grandes colectores de saneamiento en zona urbana a grandes profundidades, interceptores generales, colectores y ramales secundarios, drenaje de lomíntax, estación de bombeo.	Si	
	Vizcaya	[34]94068000	Fulcrum	477.647.738	jun-04	jul-06	2,08				Control de ejecución de las obras de ampliación de la EDAR y su puesta en marcha.	Si	
	Vizcaya	[34]94068000	Fulcrum	299.592.817	abr-04	cgo-05	1,33				Trabajos de la red primaria de saneamiento, dos estaciones de bombeo, colectores por bombeo y gravedad.	Si	
	Vizcaya	[34]94068000	Fulcrum	110.623.985	mar-00	abr-02	0,33				Red de colectores de mediano y pequeño diámetro y EDAR para 50 m3/día	Si	
		[309]22544770	UTE HAD		sep-11	sep-14					Supervisión en la gestión control y supervisión. Fortalecer la capacidad operacional de DINEFA. Transferencia de conocimientos.	NO	
	Zaragoza	[34]97724418	UTE ENESA SER	2.362.201.519	mar-03	mar-10	7,00				Supervisión de construcción de urbanización de 9487 viviendas, 38km de redes pluviales, 21,6 km de redes sanitarias, 4,2 km redes de agua potable, 29,3 km redes de regaño, depósitos de almacenamiento por 11.300 m3.	Si	
14	CONSORCIO HIDRO				feb-10	jun-12	2,33				Revisión de proyectos constructivos, supervisión de obras, asistencia técnica, planes de ejecución, formularios, formularios, de trabajo y demás.	Si	
	Zaragoza	[34]97671100	SERS-BAS INGENIERIA UTE		dic-09	dic-10					Estudios para el mejor sistema de regaño de la unión Europea.	NO	
	Álava	[34]975.6306550	UTE Viales Alaveses		dic-10	jul-12					Formulación de proyecto de regaño	NO	

Nº DE RADICACIÓN	NOMBRE	Ciudad	Teléfono / FAX	NOMBRE FIRMA CONTRATISTA	FATURACIÓN, \$COL FIRMAS, según Participación	TOTAL FATURACIÓN	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	AÑOS EXPERIENCIA	TOTAL AÑOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CUMPLIE	CUMPLIMIENTO TÉCNICO
	Zaragoza	(34)76.28278	SERS	BASONSA S.L.	2.995.063.000	ene-09	ene-13	3.42			Interventoría de redes de agua potable y saneamiento, se proyectan 8 colectores pluviales para 45 km de tubería. 35 km de red de aguas residuales.	SI	
Bilbao Metropolitano	Vizcaya	(34)744.045000	BASONSA S.L.	BASONSA S.L.		abr-07	abr-15				Prestación de servicios ambientales fundamentales en motivo de ejecución de obras. Labor de diligencias al Estado y tramitación de infraestructuras, construcción de complejos públicos, urbanización de sectores de los municipios de la zona, diseño y ejecución de zonas verdes.	NO	
varias localidades de Vizcaya				BASONSA S.L.		abr-00	sep-09				Estudios de impacto ambiental en otras vías, infraestructuras lineales de comunicación, medición, predicción y control de variables ambientales.	NO	
Territorio Histórico de Vizcaya	Gipuzkoa	San		BASONSA S.L.		jun-06	dic-07				Determinación de parámetros ambientales, estudios hidrológicos y estudios hidráulicos. Gestión ambiental en la ejecución de obras. Asistir y dirigir todos los objetos ambientales de la nueva planta de tratamiento del río de data velocidad.	NO	
Territorio Histórico de Vizcaya				BASONSA S.L.	74.809.500	dic-08	dic-12				Vigilancia y supervisión ambiental de las obras de construcción de un colecto que trascurre paralelo y cerca el río Lea en un sistema ambientalmente sensible.	NO	
Guipúzcoa	3461512			Producciones S.A.	\$ 80.000.000,00	may-06	jun-07				Interventoría de obras de bombeo. Interventoría de suministros para obras en copalicia, aducción y pliego de trámite. Revisión de diseños hidráulicos.	SI	
				LVE CADAGUA S.A. LV INGENIEROS CONSULTORES S.A.	653.670.495	oct-97	oct-03		1.83		Interventoría EDAR	SI	
				LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1.159.771.254	sep-01	sep-05		3.75		Dirección de obras de conducción y 3 depósitos para una lota de 750 m ³ de almacenamiento.	SI	
				LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1.559.782.683	sep-04	jun-10		6.67		Interventoría EDAR	SI	
				LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	474.712.987	feb-06	nov-11		3.67		Interventoría desalinizadora, filtración submarina, bombeos y almacenamiento	SI	
				LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	5.928.352.375	dic-01	mar-03		1.42		Interventoría EDAR	SI	
				LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1.224.604.644	ene-10	dic-10		1.00		Depósito de 175m ³ para bombeo y para 70 u.s. (9,7 km de conducciones).	SI	
				LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	876.079.282	dic-06	jun-07		0.88		Interventoría obras variadas. Incluye EDAR y redes de contramarcas.	SI	
				LV. INGENIEROS CONSULTORES S.A.	169.725.610	ene-08	nov-08		0.63		Línea EDAR, gasoductos y Red de separador de aceite e hidrocarburos.	SI	
											Proyecto de creación de infraestructura estadio hidrológico, estudio de funcionamiento	NO	
											Control y vigilancia de obras. 2.7 millón de distribución de agua a la comunidad de Navia de Biscaya.	SI	
											Vigilancia y control de plazos de a bastecimiento de agua potable, ampliación de red de accionamiento, instalación de bombas.	SI	
											Aprovechamiento, vigilancia y control de conducción de agua en el río Mijo, bombo hasta ETAP deposito de 9.300 m ³ de conducciones de descacharramiento.	SI	
											Asistencia técnica a la dirección de obra. Y control de obras, análisis sistemático.	SI	
											Asistencia técnica a la dirección para la Construcción del tratamiento terciario.	NO	
											Control de procesos constructivos, control y verificación del desarrollo de la obra de ampliación y modernización de la planta de aguas residuales de Rio Tinto	SI	
											Instalación de tratamiento y depuración para 143.000 habitantes.	NO	
											Asistencia técnica a dirección de obras	NO	



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPÉRACION

ANEXO 3



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN



2000 - 2672

Pereira, 20 de junio de 2012

Señor
DOMINGO QUEZADA ARRIZA
Representante Legal
Consorcio EURONOGON
Calle 68 N. # 4A-62 Chapinero Alto
Bogotá D.C.

Asunto: Asesoramiento Asesoria e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tado, Aratá, Barichara, Sáchica y Neiva.

Cordial saludo,

Luego de revisar el contenido de la información relacionada en su propuesta, conduciendo a la selección de el listado carta del Aviso de Manifestación de Interés de Asunto, cuya fecha de cierre fue el día 15 se pone en 2012, se debe entregar lo siguiente:

1. Debe anexar y reponer la información que permita revisar el cumplimiento del requisito de sencillez financiera, es decir, remitir documentación donde se evidencia el cumplimiento de los indicadores de Endudamiento y Capital de trabajo de los años 2009, 2010 y 2011, de cada uno de los asociados.

Los documentos donde se evidencia la información solicitada deben remitirse en los siguientes tres (3) días hábiles al recibo del correo electrónico a la dirección Oscar Jiménez Pérez, Carrera 10 N. # 12-55 Piso 9, ojimenez@aguasyaguas.com.co

Agradecemos

ADALBERTO ARROYAVE GUTIERREZ
Director General del Programa

Con Copia a Doctor FERNANDO GOMEZ CASAS, Subdirector de Gestión Empresarial - Vivienda, Agua y Saneamiento
Banco Mundial de Vivienda, Ciudad y Territorio, Calle 18 No. 7-83, Bogotá D.C.

Atentamente

POR UNA
PEREIRA MEJOR




Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Liberad y Orden



102



1401 -2978

Pereira, 19 de julio de 2012

Doctor
HECTOR CHAVES ROMERO
Representante Legal
Conacrcio Colombo Español Interventor
Carrera 16 N ° 66A-53 Of c 404
3062020
Bogotá D.C.

Asunto Solicitud de aclaración Manifestación de Interés Consorcio Colombino-Español Interventor

Atenta Saludo.

En desarrollo del proceso de expresiones de interés para la 'ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADÓ, ATRATO, BAHÍA SOLANO Y NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ COLOMBIA' nos permitimos solicitar aclaración respecto a la Manifestación de Interés presentada por el CONSORCIO COLOMBOESPAÑOL INTERVENTOR:

• Aclarar el alcance en el objeto social de la firma LLOP S FABRA S.L.

El término para la respuesta se da de (2) días, es decir a más tardar el 24 de julio de 2012.

Para facilitar en el trámite de respuesta la aclaración puede ser remitida directamente al correo electrónico:
parroquia@aguasaguas.com.co

Atentamente,

ADALBERTO ARROYAVE GUTIERREZ
Director General del Programa

Revisó: OSKAR JIMENEZ PEREZ - Administrador del Programa ✓

Preparó: Llera Cistina C

POR UNA
PEREIRA MEJOR!



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia


Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN



02



1401 -2971

Pereira, 19 de julio de 2012

Dador
MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSAS- CONCOL
CALLE 80 A N° 5 51 BOGOTÁ D.C.
671) 3106811 - (571) 3461203 (571) 2117409
Bogotá D.C..

Asunto:Solicitud de aclaración Manifestación de Interés Consorcio Etsa- Concol

Atenta Saludo,

En desarrollo del proceso de expresiones de interés para la "ASESORIA E INVESTIGATORIA TECNICA, AMPLIACIONAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERNUCTO Y ALIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE IAGUA, AIRAZÚ, BAHÍA SOLANO Y NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - COLOMBIA" nos permitimos solicitar aclaración respecto a la Manifestación de Interés presentada por el Consorcio Etsa- Concol:

1. Aclaración referente al alcance de las facultades Representante legal de la firma CONSULTORIA COLOMBIA S.A. conforme a Numeral 19º del Certificado de Existencia y Representación legal, F. 88 de la manifestación, en relación al requerimiento de autorización de la Juris Directiva para conformar consorcio, y remitir documento que soporte esta aclaración.

Por favor no darse respuesta en más de dos (2) días se dará a trámite favorable el 24 de julio de 2012

Para facilitar en el trámite de respuestas la aclaración puede ser remitida directamente al correo electrónico: aarmoyave@aguasaguas.com.co.

Atentamente.

ADALBERTO ARROYAVE GUTIERREZ
Director General del Programa

Renzo OSCAR JIMENEZ PEREZ- Administrador del Programa ✓

Presente: Llona Cristina C

¡POR UNA
PEREIRA MEJOR!



卷之三

102

14C1 -7972

Petrolina, 19 de julho de 2012

Doctor
HENRY WALDO PAEZ ROMERO
Representante Legal
MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA S.A.S.
DIAGONAL 15A No. 70B-07 BOGOTÁ
57 1 6178011
Bogotá D.C.,

Asunto: Solicitud de aclaración Manifestación de Interés MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑIA S.A.S.

Aventu saludo.

En desarrollo del proceso de expresiones de interés para la "ASISTENCIA E INGENIERÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado EN LOS MUNICIPIOS DE TACÓ, ATRATO, BARRA SOLANO Y NUCURU, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - COLOMBIA" nos permiten hacer las siguientesclarificaciones respecto a la Manifestación de Interés presentada por MGJ PAEZ ASOCIADOS Y COMPAÑÍA S.A.S.

1. Aclaración referente declaracióñ de responsabilé al literal C) del Aviso de Manifestacióñ de Interés, numero: 1-9. "Declaración responsabilé de que no presenta conflicto de intereses al referirnos a los casos especificados... " y remitir documento que soporta esta aclaración.

2. Remitir los documentos que apoyan caledas financieras del año 2009

El término para presentar la respuesta es de dos (2) días, es decir a más tardar el 24 de julio de 2012.

Para facilitar el trámite de respuestas, la aclaración puede ser remitida directamente al correo electrónico: aclaraciones@capitanesque.com.co

Attachment.

ANALBERTO ARROYAVE GUTIÉRREZ
Director General del Programa

Revisión OSCAR JIMÉNEZ PÉREZ-Administrador del Programa ✓

ପ୍ରଦୀପ ମାତ୍ରାନ କ୍ଲିନିକ୍ସ ଲିମଟେଡ୍

**¡POR UNA
PEREIRA MEJOR!**



13

Pareira, 26 de Agosto de 2016

2008-2670

OMAR DARIO BARRAZA CORONELL
Representante Legal
CONCEPCION PROYECTO OBRAS HIDRAULICAS 2012
Calle 17 N° 69-46
0177821123
E-mail: 1111

Asunto Adclaracion Asesoria e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios de Táboas, Afonso Soárez y Balsas.

Comments on the results

Luego de revisar el contenido de la información relacionada en su propuesta, conduciendo a la selección de la lista corta del Aviso de Mar festiván de Interés del Asunto, y cuya fecha de cierre fue el día 15 de junio de 2012, se hace saber lo siguiente:

1. Debe indicar la experiencia reportada a nombre de la firma NORCONTROL SA y su relación con el Congreso.

Los documentos donde se evidencia la información solicitada deben remitirse en los siguientes tres (3) días hábiles a recibo del correo electrónico a la dirección: Cesar Jiménez Pérez, Carrera 10 N. #7-55 Piso 9, donde se detallarán las demás normas.

ADALBERTO ALFREDO GUTIERREZ
Director General de Programas

Con Cesca - Cedra FERNANDO COMPEZ CARAS. 6 de Mayo de Cesca. Misiones al - Viceministro de Seguridad, Sancombre
Nicanor Martínez de Yonkers Ciudadela Igualdad Unida 8194 2000 Rosario 2011

Prepaid Dues

POR UNA
PERFECTA MEJOR



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN



102

PROYECTO PLAN DE INVERSIONES "TODOS POR EL PACÍFICO - CHOCÓ"

1401 -3012

Pereira, 23 de julio de 2012

Doctor:
LUIS RODRIGO URIBE ARBELAEZ
Representante legal
TECNICA Y PROYECTOS S.A. Typsa
CARRERA 14 No 94 A - 51 OFC 407 BOGOTÁ
+ 5766951 16365554
Bogotá D.C.

Atento Señor/a lector/a Manifestación de Interés TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYP SA

Atento Saludo,

En desarrollo de proceso de expresiones de interés para la ASISORIA E INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE YAGUARI, ATURATO, BAHÍA SOLANO Y NUGUÍ DE PARQUERIMENTO DEL CHOCÓ (XI) OMIA nos permitimos solicitarclarificar respecto a la Manifestación de Interés presentada por TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYP SA.

A. Remitir los documentos que soportan datos financieros del año 2011

El término para presentar la respuesta es de dos (2) días, es decir a más tardar el 24 de julio de 2012

Para facilitar en el trámite de respuestas, la aclaración puede ser remitida directamente a correo electrónico asesoria@aguasyaguas.com.co y enlace@aguasyaguas.com.co.

Cordialmente

ADALBERTO ARROYAVE GUTIÉRREZ

Director General del Programa

Revisor: OSCAR JIMÉNEZ PÉREZ- Administrador del Programa ✓

Preparado: Diana Cristina O.

"POR UNA
PEREIRA MEJOR!"



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Liberdad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN

Impuesto N.º 2. -- KC4.

102

RECIBIDO

2000 -2674

Pereira, 25 de junio de 2012

Doctora
MERCEDES LUCIA GARZÓN GÓMEZ
Representante Legal
Consortio INTEGRATORIA CHOCÓ
Calle 89 N° 21-08 Polo CLUB
Telefax: (571) 2573568, (571) 2575651, (571) 25798
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de aclaraciones

En desarrollo del proceso de revisión de expresiones de interés para la "Asesoría e intervención técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tadó, Atrato, Bahía Solano y Nuquí, departamento del Chocó- Colombia" nos permitimos solicitar, en un término no superior a tres (3) días las siguientes aclaraciones respecto a la Manifestación de Interés presentada por el Consorcio Interventoría Chocó, que Ud. representa:

- ✓ 1. Para el contrato SGAPDS- GIMP- HGO-09-01- RF- AD, suscrito con CONAGUA y cuyo objeto fueron los "Servicios de consultoría para la Gerencia Externa para el proyecto Atotonilco, obras complementarias y otras inducidas ubicado en el municipio de Atotonilco de Tula en el estado de Hidalgo, México" debe indicarse el porcentaje de participación de la firma CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. de C.V. además deberá indicar claramente el alcance de la Gerencia Externa.
- ✓ 2. Para el Contrato CM- ADS-001-05-2010, suscrito con Aguas de Sucre, para la Gerencia Asesora del PDA de Sucre, discriminar el monto específico de Gerencia para el componente de Interventorías de Obras de acueducto y alcantarillado.
- ✓ 3. Para el Contrato 271 de 2010, suscrito con EDES A.S.A. E.S.P. para la Gerencia Asesora del PDA del Meta, discriminar el monto específico de Gerencia para el componente de Interventorías de Obras de acueducto y alcantarillado.
- ✓ 4. Para el Contrato AB- C-001-2009, suscrito con Aguas de Bolívar, para la Gerencia Asesora del PDA de Bolívar, discriminar el monto específico de Gerencia para el componente de Interventorías de Obras de acueducto y alcantarillado.

Para facilitad en el trámite de respuestas, la aclaración puede ser remitida directamente al correo electrónico: aorroyave@aguasyaguas.com.co

Atentamente,

ADALBERTO ARROYAVE GUINHER
Director General del Programa

¡POR UNA
PEREIRA MEJOR!



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN COLOMBIA



OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN



“50”



“50”



2000 -2671

Pereira, 25 de junio de 2012

*

Seran:

HECTOR CHAVES ROMERO

Representante legal

Consortio Colombia Español Interventor

Carrera 10 N° 85A-52 Oficina 403

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

Asunto: Adclaración Asociación e intervención técnica ambiental socio administrativa y financiera para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tábo, Atzoz, Bahía Solaro y Nucu

Cordial saludo

Urgo de revisar la documentación presentada en su propuesta que da respuesta al Anexo de Manifestación de Interés del proceso relacionado en el Asunto, y cuya fecha de cierre fué el día 15 de junio de 2012, a fin de continuar con el proceso de selección de esta convocatoria les solicitamos enviar la siguiente información:

1. Declarar y presentar la documentación de verificación, incluyendo con el Índice de endeudamiento y rapporto de trabajo de cada uno de los asociados, para los años 2009 y 2010
2. Activar las expensiones relacionadas a nombre de la firma Interacut SA y la relación de dichas con el Consorcio

La anterior información debe ser reportada de tal manera que se pueda leer claramente el contenido en los documentos que se anexen

La anterior información debe ser remitida a la Empresa en los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del presente documento vía correo electrónico, a la siguiente dirección: Oscar Jiménez Pérez Carrera 10 N° 17755 piso 9 oscar.jimenez@aguassostenible.com.co

Atentamente,

ADALBERTO ARROYAVE GUTIÉRREZ
Director General del Programa

Copia: - Doctor FERNANDO GÓMEZ ZAPAS, Subsecretario de Gestión Integrada - V Comisión de Agua y Saneamiento
Bogotá, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Calle 18 N° 7-59, Bogotá D.C.

Prepara Oscar J.

[POR JNA
PEREIRAMEJOR]



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERAÇÃO

propuesto 1.1

102

2000 2625

Feria 27 de junio de 2012

Dotor
JULIO MARIO VILLAMILZAR S.
Rep. Legal
Consortio ACCIONA INGENIERIA- PROEZA
Calle 97 No. 11-26 Oficina 601
Bogotá D.C.,

Asunto: Solicitud de Aclaraciones

Cordial Saludo:

En desarrollo del proceso de expresiones de interés para la "Asesoría e Interventoría técnica, ambiental, socio administrativa y financiera para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tadó, Atrato, Bahía Solano y Nuquí, corredor vial del Chocó-Colombia" nos permitiese solicitar, en un término no superior a tres (3) días las siguientes aclaraciones respecto a la Manifestación de Interés presentada por el Consorcio Acciona Ingeniería- Proeza Consultores que UKI representa:

1. Remitir los documentos que soportan que la firma Acciona Ingeniería S.A. absorbe la experiencia técnica propia de las firmas Iberica de Estudios e Ingeniería S.A., IRFINSA y AEPO S.A
2. Aclarar o corresponder a los indicadores financieros solicitados para el periodo 2011 no presentados por la firma Acciona Ingeniería S.A. que participa en un 80% en el acuerdo consorcial.

Para facilitar en el trámite de respuestas, la aclaración puede ser remitida directamente al correo electrónico:
carlos.alvarez@acecid.org.co

Cordialmente

ADALBERTO ALFONSO GUTIÉRREZ
Director General del Programa

POR UNA
PERFIRÁ MEJOR



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN

CONTRACTO DE INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA

102

2000 -2685

Pereira, 29 de junio de 2012

Doctora
MARCELA GUTIÉRREZ DIAZ
Representante Legal
Asoc. ARCE INGENIERIA A.I.E - GUTIERREZ DIAZ Y C A S A.
Cra. 14A No. 119 88
62260029 ext. 103
Pereira, Risaralda

Asunto:Solicitud de Aclaraciones

En desarrollo del proceso de revisión de expresiones de interés para la Viceversión e implementación técnica ambiental social, administrativa y financiera para la construcción de los círculos de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tuluá, Armero, Barichara y Neiva, departamento del Chocó. Usoario e sus paramétricos solicita en un término no superior a tres (03) días las siguientes aclaraciones respecto a la manifestación de intereses presentada por el Consultor Arce Ingenieria A.I.E. Gutiérrez Diaz.

1. Aclarar lo comprendido en el indicador financiero establecido para el período 2011, no presentadas por la firma Arce Ingenieria A.I.E. que identifica en un 60% en el año uno como al
2. Aclarar los soportes de los indicadores financieros de la firma ARCE Ingenieria presentados en el lazo Q014 teniendo en cuenta que en el Artículo 4 Estatuto Financiero ARCE Ingenieria, el documento presentado corresponde a una Ingeniería y Planificación de Infraestructura SA. Aclarar esta situación mediante presentación de Certificación de Cámara de Comercio o su equivalente, será deseable.
3. Para el Contrato 00158ATO01 suscrito con la Confederación Hidrográfica del Tuy indicar el compromiso con la Firma ARCE INGENIEROS CONSULTORES SA, sobre espaldar sus tarifas de bajas de participación en todo sentido.
4. Para el Contrato 00149DUV1, suscrito con el Consorcio Urbano Valdecaucano, aclarar las fechas de inicio y terminación en mes año.
5. Para el Contrato 00102021 suscrito con el Consorcio Urbanístico Parque Limpieza La Corporación, aclarar las fechas correspondientes al componente de intervención de Obras de acueducto y alcantarillado.
6. Para el Contrato 001110AT, suscrito con la Dirección de Agua y Medio Ambiente I.F. Risaralda, definir el porcentaje de participación en este acuerdo con las firmas INFRINSA, AGUA FER Y FERIFER y el motivo específico para expandiendo el componente de Intervención de Obras de acueducto y alcantarillado las fases 2 y 3 de acuerdo.
7. Para el Contrato 00160007 suscrito con Ugas de la Cuenca del Quindío, dar definición porcentaje de participación en acuerdo con la firma ESTMO SA SRL.
8. Aclarar la fecha de inicio del contrato en formato mes año.
9. Para el contrato 0012302 definir el porcentaje de participación en asociación con la firma de Balkan Projet Provader SRL.

Para liquidar en el trámite de respuesta la aclaración puede ser remitida directamente al correo electrónico: informe@2000-2685.coop

Cordialmente,

ADALBERTO ARROYO AVE GUTIÉRREZ
Director General del Programa

**¡POR UNA
PEREIRA MEJOR!**

Página 39



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN

propuesta No 2

102

RECIBIDA

2000 -2704

Pereira, 29 de junio de 2012

O V

LUIZ AMPARO VALENCIA FANDINO

Rep. Legal
Consorcio Aguas de Pereira
Cra. 19 No. 85-33
6349407 al 11
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Aclaraciones

En desarrollo del proceso de revisión de expresiones de interés para la "Asesoría e Interventoría técnica, ambiental, social, administrativa y financiera para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tadó, Atrato, Bahía Solano y Nurillo, Departamento del Chocó - Colombia" nos permitimos solicitar, en un término no superior a tres (3) días las siguientes aclaraciones respecto a la Manifestación de Interés presentada por el Consorcio Aguas de Pereira que Ud. representa:

- 1 Aclarar lo correspondiente a los indicadores financieros solicitados para el periodo 2011 no pactados por la firma M.S INGENIEROS S.L. SUCURSAL COLOMBIA que participa en un 50% en el acuerdo consensual.

Atentamente,

ADALBERTO ARROYAVE GUTIERREZ
Director General del Programa

, POR UNA
PEREIRA MEJOR!



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN



102

aguas

2000 -2707

Pereira, 29 de junio de 2012

CARLOS ENRIQUE BARRETO LEÓN
Rep. Legal
Consortio Híbrido
Cra. 13 No. 38-47 Of. 406
2651181
Bogotá D.C.,

Asunto. Solicitud de Aclaraciones

En desarrollo del proceso de revisión de expediente de licencia para la "Aguas de Pereira" licencia ambiental, socio administrativa y financiera para la construcción de 42 obras de aguacuedo y alcantarillado en los municipios de Techo, Alpujarra, Estéreo, Schistos y Puerto Departamento del Chocó - Colombia", una permanente diligencia llevada a cabo en las siguientes fechas (3) días las siguientes se transcriben los respuestas al Mefi elaboradas por el Consorcio Híbrido que t.d. representa:

- ✓ 1. Para el Contrato D0030029, suscrito con la Confederación Hidrográfica del Magdalena - Se definir el monto específico correspondiente a la ejecución de Intervenciones de Obras de Aguacuedo y alcantarillado para las 700 intervenciones del contrato.
- ✓ 2. Para el Contrato C5300011 suscrito con Dar Ingáneros S.L., definir el monto específico correspondiente a componente de Intervenciones de Obras de agua y alcantarillado.
- ✓ 3. Para el Contrato D0030040, suscrito con la Diquila en favor de Bogotá, definir el monto específico correspondiente al componente de Intervenciones de Obras de aguacuedo y alcantarillado.
- ✓ 4. Para el Contrato suscrito con SOQUIMASA para la Ejecución de la Concesión en la zona P 2 del Plan de Depuración de Pisco Araya, definir el monto específico correspondiente al componente de Intervenciones de Obras de aguacuedo y alcantarillado.
- ✓ 5. Para el Contrato suscrito con la Junta de Coordinación en el Río San Juan para la Ejecución de Obras de Urbanización en Zaragoza, definir el monto específico correspondiente al componente de Intervenciones de Obras de aguacuedo y alcantarillado.
- ✓ 6. Aclarar las indicaciones financieras de los años 2009 a 2011 para la firma SERB - Acueducto de la Cuenca.
- ✓ 7. Aclarar las indicaciones financieras del año 2011 para la firma FILORUM PLANIFICACION ANALISYS PROYECTOS S.A.
- ✓ 8. Aclarar las indicaciones financieras del año 2011 para la firma BACDINSA.

Para facilitar la revisión de respuestas, las dudas son bienvenidas y se solicita dirigirlas a correo electrónico marcovalle@aguasdepereria.com.co

Atentamente,

ADALBERTO ARROYAVE GUTIERREZ
Director General del Programa

¡POR UNA
PEREIRA MEJOR!



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

Libertad y Orden



aecid
OFICINA TÉCNICA
DE COOPERACIÓN



102



1401 2977

Pereira, 19 de Julio de 2012

Doctor
CARLOS ENRIQUE BARRERO LEÓN
CONSORCIO HIDRICO
CRA 13 No. 38 - 47 OFC 406 BOGOTÁ D.C.
5712851181
Bogotá D.C.,

Asunto: Sol citud de aceración Manifestación de Interés CONSORCIO HIDRICO

Atento saludo

En desarrollo del proceso de expresiones de interés para la "ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TADÓ, ATRATO, BAHÍA SOLANO Y NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - COLOMBIA" nos permitimos solicitar aclaración respecto a la Manifestación de Interés presentada por CONSORCIO HIDRICO:

1. Remitir los documentos que soportan estados financieros del año 2008 en vista de que 2011 es parcial.

El término para presentar la respuesta es de dos (2) días, es decir a más tardar el 24 de julio de 2012.

Para facilitar en el trámite de respuestas, la aclaración puede ser remitida directamente al correo electrónico aarroyave@aguasyaguas.com.co.

Atentamente,

ADALBERTO ARROYAVE GUTIÉRREZ
Director General del Programa

Hector OSORIO MENENDEZ PEREZ - Administrador de Programa ✓

Preparó:Liliára Cristina C

¡POR UNA
PERFIRÁ MEJOR