ADENDA N° 1.

SOLICITUD DE OFERTA PÚBLICA OPU-ST-01-2024

Agosto 27 de 2024

OPU-ST-01-2024

OBJETO: "OPTIMIZACION DE LA RED MATRIZ CERRITOS AV 30 AGOSTO ENTRE CALLE 81 SECTOR UNICENTRO HASTA CALLE 106 Y SECTORES CONEXOS, INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE I - REF 2024".

Se modifica en el DOCUMENTO TÉCNICO DE INVITACIÓN GENERAL en el numeral 2.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO, Esto teniendo en cuenta la complejidad en la evaluación económica y final del proyecto, el cual quedará así:

"…
Se deberá tener en cuenta el cronograma del proceso establecido en el anexo N° 8 y que hace parte integral del Documento Técnico De Invitación General de la Solicitud de Oferta Pública OPU-ST-01-2024 de la siguiente manera:

REF.	ACTIVIDAD	PLAZO DÍAS HÁBILES (NO MODIFICABLES)	OBSERVACIONES
A	Aviso de Solicitud de Oferta Pública	1	Se registra en la Página Web www.aguasyaguas.com.co
B	Fecha de Apertura	1	Se registra en la Página Web www.aguasyaguas.com.co
C	Visita y/o Conferencia Obligatoria y Presencial	1	Se registra en la Página Web www.aguasyaguas.com.co
D	Observaciones	6	Ver fechas inicial y final, en el Anexo 8
E	Respuesta de Observaciones	8	
F	Fecha de Cierre de Proceso y/o Apertura de Ofertas	1	
G	Informe Preliminar	10	
H	Observaciones al Informe Preliminar / Subsanación	2	
I	Informe Final	8	
J	Recomendación de Aceptación o No Aceptación	2	

Además, se modifica el Anexo N° 8, el cual quedará así:

ANEXO No 8
CRONOGRAMA DEL PROCESO

ADENDA N° 1.

SOLICITUD DE OFERTA PÚBLICA OPU-ST-01-2024

Agosto 27 de 2024

ACTIVIDAD	FECHA		TIEMPO
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días Hábiles (No Modificables)
Aviso de Solicitud de Oferta Pública.	22/07/2024	22/07/2024	1
Fecha de Apertura	23/07/2024	23/07/2024	1
Visita y/o Conferencia Obligatoria y Presencial	26/07/2024	26/07/2024	1
Observaciones	23/07/2024	30/07/2024	6
Respuesta de Observaciones	23/07/2024	01/08/2024	8
Fecha de Cierre de Proceso y/o Apertura de Ofertas	02/08/2024	02/08/2024	1
Informe Preliminar de Evaluación.	05/08/2024	20/08/2024	10
Observaciones al Informe Preliminar de Evaluación / Subsanación	21/08/2024	22/08/2024	2
Informe Final de Evaluación	23/08/2024	03/09/2024	8
Recomendación de Aceptación o No Aceptación	04/09/2024	05/09/2024	2

…"

Los demás apartes que no hayan sido expresamente modificados en la presente **ADENDA N° 1**, permanecerán intactos como se encuentra establecido en el Documento Técnico de Invitación General de la Solicitud de Oferta Pública OPU-ST-01-2024.

MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Gerente

Revisó:

Luis Hernán Goyes Unigarro - Jefe Depto. Proyectos de Inversión.

Cesar Augusto Tibaquirá Gómez – Subgerente Técnico (E)

Edison Mosquera Duque – Contratista N° 50 – Líder de Contratación

Jorge Ivan Diaz Mena – Secretario General (E)

Elaboró:

Adrian Felipe Torres Ossa – Contratista N° 140 – Depto. Proyectos de Inversión Subgerencia Técnica.