EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

NIT 816.002.020-7

Certificado de disponibilidad Presupuestal No: 766

PEREIRA, Agosto 28 de 2025

El suscrito Subgerente Financiero y Administrativo de la EMP. DE ACUED. Y ALCANT DE PERERIA S.A.S. ESP, certifica que existe apropiación presupuestal para atender el presente compromiso por valor de:

2,529,436,888.00 moneda corriente.

Por Concepto de: OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA LA ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA DE LA PTAP PÍSAMO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SAS ESP, INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE 1.

Nombre Solicitante: CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA

Fecha Solicitud: 28/08/2025

Fecha Expiración: 31/12/2025

Sucursal: 01 PEREIRA

114 TRATAMIENTO

Imputación	Descripción	Valor	Saldo
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	2,529,436,888.00	2,529,436,888.00
	TOTAL :	**2,529,436,888.00**	**2,529,436,888.00**

VALOR DE: $ **2,529,436,888.00**

El Presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal NO puede ser utilizado para Ordenar Pagos.

SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Elaboró: JEMARIN

A-GF-EP-R02
Versión 4
02/01/2015

***** FIN REPORTE *****

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.

NIT 816.002.020-7

Certificado de disponibilidad Presupuestal No: 2

Vigencia Futura

PEREIRA, Agosto 28 de 2025

El suscrito Subgerente Financiero y Administrativo de la EMP. DE ACUED. Y ALCANT DE PERERIA S.A.S. ESP, certifica que existe apropiación presupuestal para atender el presente compromiso por valor de:

2,529,436,888.00 moneda corriente.

Por Concepto de: OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA LA ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA DE LA PTAP PÍSAMO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SAS ESP, INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE 1.

Nombre Solicitante: CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA

Fecha Solicitud: 28/08/2025

Fecha Expiración: 01/01/2026

Sucursal: 01 PEREIRA

114 TRATAMIENTO

Imputación	Descripción	Valor	Saldo
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	2,529,436,888.00	2,529,436,888.00
	TOTAL :	**2,529,436,888.00**	**2,529,436,888.00**

VALOR DE: $ **2,529,436,888.00**

El Presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal NO puede ser utilizado para Ordenar Pagos.

SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Elaboró: JEMARIN

A-GF-EP-R02
Versión 4
02/01/2015

***** FIN REPORTE *****